

Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Klasa: 340-09/07-14/10
Ur.broj: 2170-04-12-07-04
Rijeka, 02.08.2007.

Županija Primorsko-goranska
Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze
51000 Rijeka
Ciottina 17b/1

Dana 02.08.2007. godine održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste PGŽ.

Zaključak sa pripadajućim prilogima donesenim i potpisanim od strane predsjednika Upravnog vijeća sa navedene sjednice, dostavljamo u privitku ovog dopisa na Vaše daljnje postupanje.

S poštovanjem.

Ravnatelj:


Milivoj Brozina, dipl.oecc.


Privitak:

- Zaključak sa sjednice Upravnog vijeća od 07.2007. za ŽC 5051 Volosko – Preluk
- Zaključak sa sjednice Upravnog vijeća od 07.2007. za ŽC 5032 lokalitet Vele Vode.

Dostaviti:

 Naslovu

 Evidencija sjednica Upravnog vijeća ŽUC-e -ovdje

 Ravnatelj ŽUC-e -ovdje

Na 18. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije dana 02.08.2007. pod točkom 3. Dnevnog reda donesen je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova zaštite pokosa na ŽC 5051 Volosko –Preluk proveden je u skladu sa natječajnom dokumentacijom.
2. Predlaže se Županijskom poglavarstvu PGŽ da izda Suglasnost za sklapanje Ugovora u skladu sa natječajnom dokumentacijom sa poduzećem OCTOPUS RIJEKA d.o.o.iz Rijeke, Milutina Barača 19 na iznos od 1.169.689,40 kuna.(Bez PDV-a)
3. Zadužuje se stručna služba ŽUC-e da predloženo iz točke 2. ovog Zaključka dostavi Županijskom poglavarstvu, putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Luka Denona



Klasa: 340-09/06-14/10
Ur.broj. 2170-04-12-07-02
Rijeka, 02.08.2007.

ZAPISNIK

s otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog nadmetanja broj: **07-23-12804/2327** objavljenog u Službenom listu «Narodne novine» broj 27 od 02.07.2007. godine, obavljenog u Županijskoj upravi za cesta Primorsko-goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X, dana 20.07.2007. godine s početkom u 10,00 sati.

Naručitelj: **Županijska uprava za ceste**
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Matični broj: 1322940
Evidencijski broj nabave: 19/07

Otvaranje ponuda se provodi za **izvođenje radova zaštite pokosa na županijskoj cesti Ž 5051, dionica Volosko - Preluk.**

Prema natječajnim uvjetima predmet natječaja je zaštita pokosa zaštitnim mrežama i mlaznim betonom, te sidrima.

Natječajnu dokumentaciju za podnošenje ponuda podiglo je 4 (četiri) natjecatelja i to:

1. WERKOS d.o.o, Osijek
2. CENOZA d.o.o., Rupa
3. DIRA GRADNJA d.o.o., Rijeka
4. OCTOPUS RIJEKA d.o.o. Rijeka

Rok predaje ponuda je **20.07.2007 godine do 10,00 sati**. U navedenom roku pristigle su 2 (dvije) ponude.

Omoti sa oznakom **POVLAČENJE i IZMJENA PONUDE** nisu zaprimljeni.

Povjerenstvo utvrđuje da su svi zaprimljeni omoti propisno zapečaćeni, ovjereni od strane voditeljice urudžbenog zapisnika, da su zaprimljeni u roku, te da su omoti ponuda neoštećeni.

Za provedbu postupka javnog nadmetanja, gore navedenih usluga, imenovano je Povjerenstvo Odlukom klasa: 340-09/07-10/38, ur.broj: 2170-01-02-07-01 od 21.lipnja 2007. godine u slijedećem sastavu:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Milko Samsa, dipl. ing. građ. | - voditelj povjerenstva |
| 2. Gorana Vivoda, ing. građ. | - član |
| 3. Dijana Vračar, dipl. ing. građ. | - član (predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze PGŽ) |

Javnom otvaranju ponuda nazočni su slijedeći opunomoćeni predstavnici ponuditelja:

Ime i prezime opunomoćenika	Broj/ datum	Tvrtka – ponuditelj
Dragan Goršić	od 18.07.2007.	WERKOS d.o.o. Osijek
Linda Mešiček-Bašić	od 19.07.2007.	OCTOPUS RIJEKA d.o.o. Rijeka

Povjerenstvo će ponude otvarati prema redoslijedu njihova zaprimanja.

Prilikom postupka otvaranja ponuda povjerenstvo će javno objaviti i u zapisnik upisati sljedeće podatke iz ponuda:

- ime, odnosno naziv ponuditelja
- ukupni iznos ponude (bez PDV-a)
- garancija uz ponudu

Voditelj povjerenstva objavljuje da se pristupa otvaranju ponuda:

Otvora se ponuda zaprimljena pod rednim brojem 1. 20.07.2007. godine u 8,55 sati.

Ime - naziv ponuditelja	WERKOS d.o.o. Osijek
Ukupni iznos ponude, bez PDV	1,298.704,00 kuna
Jamstvo uz ponudu	Mjenica serije A broj 05429525 na iznos od 30.000,00 kuna

Otvora se ponuda zaprimljena pod rednim brojem 2. 20.07.2007. godine u 9,45 sati.

Ime - naziv ponuditelja	OCTOPUS RIJEKA d.o.o. Rijeka
Ukupni iznos ponude, bez PDV	1,169.689,40 kuna
Jamstvo uz ponudu	Mjenica serije A broj 05371904 na iznos od 24.000,00 kuna

Prisutni predstavnici ponuditelja nemaju primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda.

Dovršeno u 10,05 sati.

Predstavnici ponuditelja:

1. [signature]
2. Milenica-Benčić

Povjerenstvo :

1. [signature]
2. [signature]
3. [signature]

USPOREDBA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI PONUDA

Objekt:		Ponuditelj:		Ponuditelj:	
zaštita pokosa na županijskoj cesti Ž 5051 dionica Volosko - Preluk		WERKOS d.o.o. Podizvoditelj: Rijeka asfalt d.o.o., Rijeka		OKTOPUS d.o.o. Podizvoditelj: nema	
Red. br.	Minimalni kriteriji (potrebno priložiti)	Podaci iz ponude	Ocjena	Podaci iz ponude	Ocjena
I KOMPLETNOST PONUDE					
a)	Sporazum o udruživanju			ima -Dira gradnja	zadovoljava
b)	Svi ostali traženi dokum. obrasci a,b,c,d,e,f,g,h,i	priloženi	zadovoljava	priloženi	zadovoljava
c)	Ispunjen origin. troškovnik	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
d)	Faktor za naknad. radove	4,00	zadovoljava	5,00	zadovoljava
e)	Manipulativni troškovi	8%	zadovoljava	5%	zadovoljava
f)	Rok izvođenja radova	po dokumentaciji	zadovoljava	45 radnih dana	zadovoljava
OCJENA KOMPLETNOSTI PONUDE		PONUDA JE KOMPLETNA			
II DOKAZ O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA					
A) NEKAŽNJAVANOST					
a)	Izjava o nekažnjavanju odgovorne i pravne osobe	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
B) PRAVNA SPOSOBNOST					
a)	Izvod iz sud. registra	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
C) POSLOVNA SPOSOBNOST					
a)	Financijsko izvješće (rač. dobiti i gubitaka za posljednje 3 god.)	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava
	Potrebna šesterostruka vrijednost ponudom nudaenih radova	7.792.224,00 kn	7.018.136,40 kn	7.018.136,40 kn	7.018.136,40 kn
	Račun dobiti i gubitaka za 2004. godinu	84.572.652,54 kn	7.885.107,60 kn	48.810.701,05 kn	48.810.701,05 kn
	Račun dobiti i gubitaka za 2005. godinu	107.574.216,34 kn	11.625.823,33 kn	58.433.441,61 kn	58.433.441,61 kn
	Račun dobiti i gubitaka za 2006. godinu	123.579.317,55 kn	11.610.302,61 kn	66.957.989,67 kn	66.957.989,67 kn
D) FINANCIJSKA I GOSPODARSKA SPOSOBNOST					
a)	BON 1	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
b)	BON 2	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
c)	Potvrda porezne uprave	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
d)	Bilanca za 2006. god.	priložena	ovjerena	priložena	ovjerena
e)	Račun dobiti i gubitaka za 2006. godinu	priložen	ovjeren	priložen	ovjeren
f)	Ponudbena garancija	Mjenica ili garancija banke u iznosu 2%	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava
g)	Pismo namjere posl. banke U iznosu 10% iznosa ponude za dobro izvršenje posla	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava
h)	Polica osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava
E) TEHNIČKA SPOSOBNOST					
		priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava

DIRA GRADNJA d.o.o.

USPOREDBA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI PONUDA

Objekt:		Ponuditelj:		Ponuditelj:	
zaštita pokosa na županijskoj cesti Ž 5051 dionica Volosko - Preluk		WERKOS d.o.o. Podizvoditelj: Rijeka asfalt d.o.o., Rijeka		OKTOPUS d.o.o. Podizvoditelj: nema	
				DIRA GRADNJA d.o.o.	
a)	Popis ugovora o radovima izvedenim tijekom posljednjih 3 god. (obrazac c)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
b)	Izjava o podizvoditeljima (obrazac d)	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
c)	Dokaz tehničke opremljenosti (obrazac e)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
d)	Članik transporta (obrazac f)	priložen	zadovoljava	priložen	
e)	Členik opreme i mehanizacije (obrazac g)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
f)	Ugovor o kupoprodaji asfaltnih mješavina	priložen	zadovoljava		
F)	KADROVSKA SPOSOBNOST				
a)	Struktura i cjenik radne snage (obrazac h)	priložen	zadovoljava	priložen	
b)	Imanovanje i dokaz o položenom struč. ispitu gl. inž. gradilišta	priložen	zadovoljava	priloženo	zadovoljava
c)	Izjava sa pregledom br. radnika prema stručnoj osposobljenosti	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
OCJENA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA		SPOSOBAN		SPOSOBAN	
III RAČUNSKA KONTROLA TROŠKOVIKA		NEMA GREŠKE		NEMA GREŠKE	
UKUPNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI PONUDE		PRIHVATLJIVA		PRIHVATLJIVA	

Rd. Br.	Opis radova	Jedinića mjere	Količina	WERKOS		OKTOPUS	
				Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno
1	Pripremni radovi. Priprema gradilišta obuhvaća dopremu i instalaciju opreme za mlazno betoniranje te dopremu opreme za bušenje geotehničkih sidara kao i sve ostale potrebne opreme za izvođenje radova te po izvršenim radovima, raspremanje gradilišta, odvoz opreme i dovođenje lokacije u prijašnje stanje. Gradilište je potrebno dovesti u stanje prije početka radova, a po uputama nadzornog inženjera.	paušal	1,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Ograđivanje gradilišta. Pri izvođenju pojedinih radova (nanošenje mlaznog betona, bušenje, čišćenje pokosa itd.) potrebno je ograditi gradilište (ili dio gradilišta) zaštitnom ogradom tipa New Jersey i daščanom ogradom, a zbog zaštite prolaznika i sudionika u prometu uz samo gradilište. Lokacija, visina i vrsta zaštitne ograde izvodi se prema uputama nadzornog inženjera. U stavku je obuhvaćen nabava, doprema, montaža i demontaža zaštitne ograde.	paušal	1,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Regulacija prometa za vrijeme izvedbe radova. U toku izvedbe radova bit će nužno ograničiti promet na južni prometni trak te osigurati naizmjenično odvijanje prometa semaforima. U stavku uključeno postavljanje semafora, te redovno održavanje rada tokom odvijanja radova. Predviđeno trajanje regulacije prometa je 60 radnih dana.	paušal	1,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.	Krčenje raslinja sa vađenjem korijenja. Prije početka radova zaštite pokosa potrebno je u granicama zahvata iskrčiti postojeću živicu (šiblje promjera do 10 cm). Posječeno šiblje treba odstraniti iz zone zahvata. Stavka obuhvaća krčenje raslinja, ukrcaj u prijevozno sredstvo, te prijevoz na deponiju udaljenu do 15 km.	m ²	750,00	15,00	11.250,00	18,00	13.500,00
3.2.	Sječanje stabala. Stabla koja se nalaze u granicama zahvata, promjera 10 do 50 cm, treba posjeći i ispiliti na dužinu pogodnu za prijevoz, te prevesti na deponiju udaljenu do 15 km. Promjer drveta mjeri se na visini 1 m od terena. Obračun, bez obzira na vrstu drveta, vrši se po komadu srušenog i uklonjenog stabla.	kom	15,00	110,00	1.650,00	1.000,00	15.000,00
4	Čišćenje pokosa. Postojeći dijelovi pokosa se čiste od olabavljenih blokova (kavanje i ispuhavanje), od eventualno olabavljenih dijelova i nestabilnih dijelova stijene na dijelu koji se štiti maznim betonom ili zaštitnom mrežom. Čiste se i proslojci gline, ispune diskontinuiteta gdje postoji opasnost od bubrenja. Dubinu i način čišćenja određuje nadzorni inženjer. Uključeno i poravnanje dijelova stijene hidrauličkim čekićem radi izvođenja radova na zaštiti pokosa. U stavku je uključen sav rad na čišćenju, potrebne viseće skele, utovar uklonjenog materijal u prijevozno sredstvo te odvoz na deponij. Obračun po m ² očišćenog pokosa.	m ²	1.600,00	25,00	40.000,00	18,00	28.800,00

4.1. Iskop - štemanje materijala u "A" kategoriji. Postojeće dijelove nestabilne stijenske mase potrebno je odštemati obzirom da se stijena nalazi odmah iznad rubnjaka, te je na mjestima potrebno proširenje za izradu berme. U stavku je uključen sav rad na iskopu, potrebne rampe, zaštita asfalta, uovar uklonjenog materijala u prijevozno sredstvo te odvoz na deponij do 15 km. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	m ³	500,00	115,00	57.500,00	200,00	100.000,00
5 Popunjavanje neravnina mlaznim betonom (sive, zelene ili smeđe boje). Prilikom mjestimičnih odvala, pukotina ili geološki opravdanog prekoprofilnog iskopa izvodi se ispunjavanje mlaznim betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30 radi poravnjenja lica pokosa. Obračun po izvršenim snimkama na svakoj lokaciji izvođenja. U stavku uključena dobava materijala, izrada te izvođenje uz sve potrebne instalacije sredstava i transporte te potrebne skele za izvođenje, te eventualna potreba ugradnje armature. Obračun po m ³ ugrađenog mlaznog betona.	m ³	60,00	1.350,00	81.000,00	1.500,00	90.000,00
6 Izvedba jastuka ispod visećih blokova. Ispod visećih blokova uslijed rasporeda pukotina, a u cilju sprječavanja nastavka erozije, izvode se jastuci, odnosno ispunjavanje mlaznim betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30 radi poravnjenja lica pokosa. Jastuci se izvode na način da se ispod visećih blokova postavi smotana armaturna mreža (Q131) i pričvrsti na pokos kratkim štapnim sidrima od rebrastog čelika RA promjera ϕ 25 mm i duljine L = 6 i 3 m na razmaku 1 do 2 m. Na pripremljeni armaturni koš nanosi se mlazni beton sve do popunjavanja prostora i stvaranja jastuka klinastog poprečnog presjeka između visećeg bloka i podloge. Obračun po izvršenim snimkama na svakoj lokaciji izvođenja. U stavku uključena dobava materijala, izrada te izvođenje uz sve potrebne instalacije sredstava i transporte te potrebne skele za izvođenje i eventualna potreba ugradnje armature. Potrebna sidra obračunavaju se u drugoj stavci. Obračun po m ³ ugrađenog mlaznog betona.	m ³	45,00	1.780,00	80.100,00	1.500,00	67.500,00
7 Zaštita pokosa mlaznim betonom (sive, zelene ili smeđe boje). Stavka obuhvaća izradu i nanošenje mlaznog betona debljine 10 cm u dva sloja po 5 cm, razreda tlačne čvrstoće C 25/30 i minimalnog odskoka, dobava i postavljanje armaturne mreže Q131, pričvršćenje mreže vijcima s ekspanzijskom glavom (50 kom / t mreže) na podlogu. U cijeni uključeni i svi preklopi mreža (minimalni preklap 35 cm u oba smjera). U cijeni uključeno i poravnjenje iskopa u prvom sloju mlaznog betona. U stavku uključena dobava materijala, izrada te izvođenje uz sve potrebne instalacije sredstava i transporte te potrebne skele za izvođenje. Količine prekoprofilne ispunje mlaznog betona radi geoloških uvjeta obračunavaju se u drugoj stavci. Količine radi neadekvatne izrade podloge uključene u stavci na teret izvođača radova. Obračun po m ² izvedene zaštite.	m ²	400,00	280,00	112.000,00	200,00	80.000,00
8 Štapna sidra. Stavka obuhvaća dobavu i dopremu sidara, bušenje rupa za sidra, ugradnju sidara te injektiranje i pritezanje sidara. Štapna sidra se izvode u skladu s propisanim tehničkim uvjetima odnosno prema uputstvima proizvođača za pojedini tip sidra. Projektirana sidra mogu se zamijeniti i drugim tipovima sidra odgovarajuće dužine i nosivosti. Sva ugrađena sidra tretiraju se kao trajna sidra. Za sva sidra izvođač radova dužan je pribaviti atestnu dokumentaciju od ovlaštene institucije prije ugradnje sidara. U stavku uključena nabava sidra, iskolčenje sidara, bušenje, ugradnja, injektiranje i pritezanje glave sidra moment ključem na traženu silu, te sve potrebne skele za izvođenje sidara i naknadnu zaštitu glave sidra. Probna ispitivanja sidara uključena su u cijenu. Obračun po kom izvedenog sidra.	kom	15,00	3.900,00	58.500,00	4.266,00	63.990,00

Samobušivo sidro L = 12,0 m, N = 200,0 kN

9	Samobušivo sidro L = 9,0 m, N = 200,0 kN	kom	34,00	2.925,00	99.450,00	3.262,00	110.908,00
	Samobušivo sidro L = 6,0 m, N = 200,0 kN	kom	18,00	1.950,00	35.100,00	2.242,00	40.356,00
	Štapno sidro RA ϕ 36 mm, L = 9,0 m, N = 130,0 kN	kom	20,00	2.790,00	55.800,00	2.700,00	54.000,00
	Štapno sidro RA ϕ 36 mm, L = 6,0 m, N = 130,0 kN	kom	15,00	1.860,00	27.900,00	1.800,00	27.000,00
	Štapno sidro RA ϕ 25 mm, L = 6,0 m, N = 100,0 kN	kom	100,00	1.800,00	180.000,00	1.700,00	170.000,00
	Štapno sidro RA ϕ 25 mm, L = 3,0 m, N = 100,0 kN	kom	10,00	930,00	9.300,00	850,00	8.500,00
	Štapno sidro RA ϕ 25 mm, L = 1,0 m	kom	50,00	150,00	7.500,00	150,00	7.500,00
	9 Kontrolna ispitivanja štapnih sidara. Stavka obuhvaća osiguranje opreme i ispitivanje sidara u skladu s ISRM. Sidra se ispituju do vrijednosti 20% veće od nosivosti sidra. Ispitivanje provodi neovisna institucija registrirana za ispitivanje materijala i konstrukcija. Obračun po kom ispitivanog sidra.						
	Samobušivo sidro L = 12,0 m, N = 200,0 kN	kom	3,00	2.500,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00
	Samobušivo sidro L = 9,0 m, N = 200,0 kN	kom	3,00	2.500,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00
10	Samobušivo sidro L = 6,0 m, N = 200,0 kN	kom	3,00	2.500,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00
	Štapno sidro RA ϕ 36 mm, L = 9,0 m, N = 130,0 kN	kom	3,00	2.500,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00
	Štapno sidro RA ϕ 36 mm, L = 6,0 m, N = 130,0 kN	kom	3,00	2.500,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00
	Štapno sidro RA ϕ 25 mm, L = 6,0 m, N = 100,0 kN	kom	3,00	2.500,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00
	Štapno sidro RA ϕ 25 mm, L = 3,0 m, N = 100,0 kN	kom	6,00	2.500,00	15.000,00	1.800,00	10.800,00
	Štapno sidro RA ϕ 25 mm, L = 3,0 m, N = 100,0 kN	kom	3,00	2.500,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00
	10 Izvedba procjednica. Procjednice se izvođe minimalnog promjera ϕ 50 mm. Izvođe se na rasteru 2 x 2 m (ili drugom ovisno o rasteru sidara). Bušotine su nagnute 5° prema gore od horizontalne. Bušotina se zacrpljuje perforiranom cijevi od tvrdog PVC ili sličnog materijala vanjskog promjera 50 mm. U stavku obračunato iskošenje, bušenje i ispuhavanje bušotina, dobava perforiranih cijevi te ugradnja istih. U stavku uključena dobava materijala, izrada te izvođenje uz sve potrebne instalacije sredstava i transporte te potrebne skele za izvođenje. Obračun po kom izvedene i zacijeljene bušotine.						
		kom	100,00	175,00	17.500,00	250,00	25.000,00
	11 Zaštita pokosa postavljanjem dvostrukouvijene pocinčane šesterokutne mreže TIP 8 x 10. Dvostruko pletena galvanizirana mreža im debljinu žice je ϕ 3,10 mm. Spojevi se povezuju žicom i čeličnom užadi. Mreža se učvršćuju sidrima na kruni pokosa kratkim štapnim sidrima dužine 0,50 m od rebaste armature RA promjera ϕ 25 mm, na razmaku 2,0 m i dodatno se povezuju čeličnom sajgom. Na dnu pokosa mreže se opterećuju utezima na razmaku 2,0 m i dodatno povezuju čeličnim sajlama. U stavku uključen sav potreban rad i materijal, za koji je potrebno osigurati odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Po potrebi se mreža pričvršćuje i dodatnim sidrima koja nisu prekrivena mlaznim betonom. Obračun po m ² mrežom osiguranog pokosa.						
		m ²	1.450,00	45,00	65.250,00	40,00	58.000,00
12	Zaštita pokosa postavljanjem dvostrukouvijene pocinčane šesterokutne mreže ojačane čeličnom užadi i štapnim sidrima. Stavka obuhvaća osiguranje pokosa postavljanjem dvostruko uvijene pocinčane šesterokutne mreže TIP 8 x 10 (opisano u prethodnoj stavci) dodatno ojačenom čeličnom užadi promjera ϕ 12 mm i štapnim sidrima RA promjera ϕ 36 mm dužine L = 6,0 m, nosivosti N = 150,0 kN na rasteru 2,0 x 2,0 m. Sidra nisu u cijeni m ² mreže. Obračun po m ² mrežom osiguranog pokosa.						
		m ²	100,00	88,00	8.800,00	86,00	8.600,00

13	Dobava i ugradnja cestovnih betonskih rubnjaka. U cijenu uračunato: iskop temelja, ugradnja cestovnih betonskih rubnjaka 15x25 cm, betonski temelj 20x20 cm, betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane, fugiranje spojnica rubnjaka i svi prijenosi. Za ugrađene rubnjake izvođač je dužan podnijeti ateste o kvaliteti. Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka.	m1	100,00	360,00	36.000,00	130,00	13.000,00
14	Izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 22) od drobljenog kamenog materijala debljine 6 cm. Materijal za izvedbu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene i čvrste stijenske mase, a mora odgovarati važećim normama. (HRN B.B3.050.). Kvalitetu stijenske mase dokazati atestima ne starijim od godinu dana. U pogledu kvalitete BNS-a primjenjivati će se važeće norme. (HRN U. E 9.021/8b.) Sva tekuća ispitivanja vrši izvođač o svom trošku. Obračun po m2 ugrađene asfaltna mase.	m2	100,00	81,00	8.100,00	130,00	13.000,00
15	Izrada završnog trošivog (habajućeg) sloja po sistemu sitnozmatog asfalt-betona AB 0/11 mm debljine 4 cm. Za ovaj sustav treba primjeniti agregat eruptivnog porijekla i kameno brašno (flier). Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestima ne starijim od godinu dana. Stavka obuhvaća i prskanje bitumenskom emulzijom u propisanoj količini. U pogledu kvalitete AB - 0/11 mm primjenjivati će se važeće norme. (HRN U.E4.014/90.) Sva tekuća ispitivanja obavlja izvođač o svom trošku. Obračun po m2 ugrađene asfaltna mase.	m2	100,00	59,40	5.940,00	90,00	9.000,00
16	Piljenje i skidanje oštećenog asfalta, utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 uklonjenog asfalta.	m2	100,00	120,00	12.000,00	15,00	1.500,00
17	Nepredviđeni radovi. S obzirom na vrstu radova kao i moguće promjene stanja na terenu u odnosu na stanje u toku izrade projekta, mogu se očekivati dodatni radovi reda veličine 10% građevinskih radova.	pausal	1,00	118.064,00	118.064,00	106.335,40	106.335,40
UKUPNO:					1.298.704,00		1.169.689,40

ZAPISNIK

o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda pristiglih temeljem javnog nadmetanja broj: 07-23-12804/2327 objavljenog u Službenom listu "Narodne novine" broj 27 od 02. srpnja 2007. godine, obavljenog u Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X, dana 20. 07. 2007. godine.

Naručitelj: **Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Matični broj: 1322940
Evidencijski broj nabave: 19/07**

Pregled, ocjena i usporedba ponuda se provodi za **izvođenje radova zaštite pokosa na županijskoj cesti Ž5051; dionica Volosko - Preluk.**

Prema natječajnim uvjetima predmet natječaja je zaštita pokosa zaštitnim mrežama i mlaznim betonom, te sidrima.

Postupak pregleda, ocjene i usporedbe ponuda provodi se temeljem Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine broj 117/01, 92/05.

Za provedbu postupka javnog nadmetanja, gore navedenih usluga, imenovano je Povjerenstvo odlukom klasa: 340-09/07-10/28, ur.br. 2170-01-02-07-02 od 06. 06. 2007. u sljedećem sastavu:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Milko Samsa, dipl. ing. građ. | - voditelj povjerenstva |
| 2. Gorana Vivoda, ing. građ. | - član |
| 3. Dijana Vračar, dipl. ing. građ. | - član (predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze PGŽ) |

Postupak se provodi za sve pristigle i otvorene ponude 2 (dva) ponuditelja i to prema redoslijedu otvaranja:

1. WERKOS d.o.o., Osijek, Ribarska 1
2. OCTOPUS RIJEKA d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 19

Napomena:

Ponuda Octopus Rijeka d.o.o. sadrži Ugovor o udruživanju iz kojeg je vidljivo da je Octopus Rijeka d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 19, nominiran za vodećeg partnera, a Dira gradnja d.o.o. Rijeka, Užarska 1, je drugi partner.

I PROVJERA KOMPLETNOSTI PONUDA

Za sve ponude izvršena je provjera kompletnosti, te je utvrđeno da su svi ponuditelji predali kompletne ponude.

II UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA SUKLADNO KRITERIJIMA NAVEDENIM U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE

Sukladno poglavlju 25. dokumentacije za nadmetanje sposobnost ponuditelja utvrđuje se kontrolom njihove nekažnjavanosti, pravne, poslovne, financijske i gospodarske, kadrovske i tehničke sposobnosti.

1. Nekažnjavanost

Ponuditelji su predali izjavu o nekažnjavanju.

2. Pravna sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima pravne sposobnosti.

3. Poslovna sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima za poslovnu sposobnost.

4. Financijska i gospodarska sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima za financijsku i gospodarsku sposobnost.

5. Tehnička sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju traženim uvjetima za tehničku sposobnost.

6. Kadrovska sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima za kadrovsku sposobnost.

7. Podizvoditelji

Ponuditelj WERKOS d.o.o. Osijek za podizvoditelja su naveli tvrtku

Rijeka asfalt d.o.o. Rijeka.

Ostali Ponuditelji nisu naveli podizvoditelje.

Ponuditelji su ocijenjeni kao sposobni za izvođenje predmetnih radova.

III UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVIH PONUDA SPOSOBNIH PONUDITELJA

Ponuditelji su ocijenjeni sposobnim za izvođenje predmetnih radova, a obzirom da ponude potpuno udovoljavaju traženim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje iste su i prihvatljive.

Sve prihvatljive ponude su podvrgnute računskoj kontroli, te je utvrđeno da nemaju računsku grešku.

PRIJEDLOG POVJERENSTVA

Prema poglavlju 25. dokumentacije za nadmetanje, te prema Zakonu o javnoj nabavi ugovor se zaključuje s ponuditeljem čija je ponuda prihvatljiva i koja ima najnižu cijenu.

Iznosi prihvatljivih ponuda sposobnih ponuditelja su:

3.	1. Ime – naziv ponuditelja	WERKOS d.o.o., Osijek, Ribarska 1
	Ukupni iznos ponude, bez PDV	1.298.704,00 kuna
4.	2. Ime – naziv ponuditelja	UDRUGA
	Vodeći partner -	OCTOPUS RIJEKA d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 19
	partner -	DIRA GRADNJA d.o.o., Rijeka, Užarska 1
	Ukupni iznos ponude, bez PDV	1.169.689,40 kuna

Usporedbom prihvatljivih ponuda najnižu cijenu ima ponuda Udruge tvrtki OCTOPUS RIJEKA d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 19 i DIRA GRADNJA d.o.o., Rijeka, Užarska 1, pa je temeljem čl. 46 i čl. 61 Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01, 92/05) i kriterijima navedenih u Dokumentaciji za nadmetanje od strane Povjerenstva ista ocijenjena kao najpovoljnija.

Sa ponuditeljem OCTOPUS RIJEKA d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 19, kao vodećim partnerom navedene Udruge predlaže se ugovaranje radova na iznos od:

1.169.689,40 kuna

POVJERENSTVO:

Voditelj povjerenstva: 1.

Članovi povjerenstva:

2.

3.

Rijeka, 24.srpanj 2007. godine

Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Klasa: 340-09/07-14/10
Ur.broj: 2170-04-12-07-04
Rijeka, 02.08.2007.

Županija Primorsko-goranska
Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze
51000 Rijeka
Ciottina 17b/1

Dana 02.08.2007. godine održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste PGŽ.

Zaključak sa pripadajućim prilogima donesenim i potpisanim od strane predsjednika Upravnog vijeća sa navedene sjednice, dostavljamo u privitku ovog dopisa na Vaše daljnje postupanje.

S poštovanjem.

Ravnatelj:

Milivoj Brozina, dipl.oecc.

Privitak:

- Zaključak sa sjednice Upravnog vijeća od 07.2007. za ŽC 5051 Volosko – Preluk
- Zaključak sa sjednice Upravnog vijeća od 07.2007. za ŽC 5032 lokalitet Vele Vode.

Dostaviti:

📁 Naslovu

📁 Evidencija sjednica Upravnog vijeća ŽUC-e -ovdje

📁 Ravnatelj ŽUC-e -ovdje

Na 18. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije dana 02.08.2007.godine pod točkom 4. Dnevnog reda donesen je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Postupak javnog nadmetanja za izvođenje radova sanacije klizišta na ŽC 5032 lokalitet Vele Vode proveden je u skladu sa natječajnom dokumentacijom.
2. Predlaže se Županijskom poglavarstvu PGŽ da izda Suglasnost za sklapanje Ugovora u skladu sa natječajnom dokumentacijom sa poduzećem Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica na iznos 1.428.858,00 kuna (bez PDV-a).
3. Zadužuje se stručna služba ŽUC-e da predloženo iz točke 2. ovog Zaključka dostavi Županijskom poglavarstvu, putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Luka Denona



Klasa: 340-09/06-14/10
Ur.broj. 2170-04-12-07-03
Rijeka, 02.08.2007.

ZAPISNIK

s otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog nadmetanja broj: 07-23-13578/2502 objavljenog u Službenom listu «Narodne novine» broj 28 od 09.7.2007. godine, obavljenog u Županijskoj upravi za cesta Primorsko-goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X, dana 27.7.2007. godine s početkom u 10,00 sati.

Naručitelj: **Županijska uprava za ceste**
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Matični broj: 1322940
Evidencijski broj nabave: 20/07

Otvaranje ponuda se provodi za izvođenje radova **sanacije klizišta na županijskoj cesti ŽC 5032; lokalitet Vele Vode.**

Prema natječajnim uvjetima predmet natječaja su prethodni radovi, pripremni radovi, zemljani radovi, odvodnja, izrada zidova, izrada nosivih slojeva, sanacija klizišta te prometna oprema i signalizacija.

Natječajnu dokumentaciju za podnošenje ponuda podiglo je 9 (devet) natjecatelja i to:

1. GORAN GRADITELJSTVO d.o.o., Delnice
2. OCTOPUS RIJEKA d.o.o., Rijeka
3. GP RIJEKA d.d., Rijeka
4. GP KRK d.d., Krk
5. DIRA GRADNJA d.o.o., Rijeka
6. CENOZA d.o.o., Rupa
7. WERKOS d.o.o., Osijek
8. SLAVUJ ISKOPI I PRIJEVOZ,
9. FINVEST CORP d.d., Čabar

Rok predaje ponuda je **27.7.2007 godine do 10,00 sati**. U navedenom roku pristigle su 4 (četiri) ponude.

Omoti sa oznakom **POVLAČENJE i IZMJENA PONUDE** nisu zaprimljeni.

Povjerenstvo utvrđuje da su svi zaprimljeni omoti propisno zapečaćeni, ovjereni od strane voditeljice urudžbenog zapisnika, da su zaprimljeni u roku, te da su omoti ponuda neoštećeni.

Za provedbu postupka javnog nadmetanja, gore navedenih usluga, imenovano je Povjerenstvo Odlukom klasa: 340-09/07-10/40, ur.broj: 2170-02-05-07-1 od 04. srpnja 2007. godine u slijedećem sastavu:

- | | |
|--|--|
| 1. Davor Vivoda, ing. građ. | - voditelj povjerenstva |
| 2. Sonja Gašljević-Signorini, mr. oec. | - član |
| 3. Goran Stanić, ing. građ. | - član |
| 4. Igor Lesica, dipl. ing. građ. | - član (predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze PGŽ) |

Otvaranju ponuda prisustvuju svi članovi Povjerenstva.

Javnom otvaranju ponuda nazočni su slijedeći opunomoćeni predstavnici ponuditelja:

Ime i prezime opunomoćenika	Broj/ datum	Tvrtka – ponuditelj
Barbara Pilipović	2707-2007, od 27.07.2007.	DIRA GRANJA d.o.o. Rijeka
Marin Pivac	092/2007, od 27.07.2007.	GP RIJEKA d.o.o., Rijeka
Helena Štimac	od 27.7.2007.	FINVEST CORP d.d., Čabar

Povjerenstvo će ponude otvarati prema redoslijedu njihova zaprimanja.

Prilikom postupka otvaranja ponuda povjerenstvo će javno objaviti i u zapisnik upisati sljedeće podatke iz ponuda:

- ime, odnosno naziv ponuditelja
- ukupni iznos ponude (bez PDV-a)
- garancija uz ponudu

Voditelj povjerenstva objavljuje da se pristupa otvaranju ponuda:

Otvara se ponuda zaprimljena pod rednim brojem 1. 27.7.2007. godine u 8,50 sati.

Ime - naziv ponuditelja GORAN GRADITELJSTVO d.o.o., Sajmišna 31, Delnice
Ukupni iznos ponude, bez PDV 1.428.858,00 kuna
Jamstvo uz ponudu Mjenica serije A broj 05082879 na iznos od 28.600,00 kuna.

Otvara se ponuda zaprimljena pod rednim brojem 2. 27.7.2007. godine u 9,30 sati.

Ime - naziv ponuditelja GP RIJEKA d.o.o., Supilova 6, Rijeka
Ukupni iznos ponude, bez PDV 1.865.269,52 kuna
Jamstvo uz ponudu Mjenica serije A broj 03311426 na iznos od 40.000,00 kuna.

Otvara se ponuda zaprimljena pod rednim brojem 3. 27.07.2007. godine u 9,45 sati.

Ime - naziv ponuditelja DIRA GRADNJA d.o.o., Užarska 1, Rijeka
Ukupni iznos ponude, bez PDV 1.842.432,48 kuna
Jamstvo uz ponudu Mjenica serije A broj 05341679 na iznos od 37.000,00 kuna.




Otvara se ponuda zaprimljena pod rednim brojem 4. 27.07.2007. godine u 9,55 sati.

Ime - naziv ponuditelja FINVEST CORP d.d., I.G. Kovačića 24, Čabar
Ukupni iznos ponude, bez PDV 2.097.362,56 kuna
Jamstvo uz ponudu Bjanko mjenica serije A broj 05616517.





Prisutni predstavnici ponuditelja nemaju primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda.

Dovršeno u 10,15 sati.

Predstavnici ponuditelja:

1. 
2. 
3. 

Povjerenstvo :

1. 
2. 
3. 
4. 



USPOREDBA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI PONUDA

Objekt:											
Sanacija klizišta na ŽC 5032; lokalitet Vele Vode											
Ponuditelj: GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. Podizvoditelj:				Ponuditelj: GP RIJEKA d.o.o. Podizvoditelj:				Ponuditelj: DIRA GRADNJA d.o.o. Podizvoditelj:			
Ponuditelj: FINVEST CORP d.d. Podizvoditelj:											
Red. br.	Minimalni kriteriji (potrebno priložiti)	Podaci iz ponude	Ocjena	Podaci iz ponude	Ocjena	Podaci iz ponude	Ocjena	Podaci iz ponude	Ocjena	Podaci iz ponude	Ocjena
I KOMPLETNOST PONUDE											
a)	Sporazum o udruživanju										
b)	Svi ostali traženi dokum. a,b,c,d,e,f,g,h,i	priloženi	zadovoljava	priloženi	zadovoljava	priloženi	zadovoljava	priloženi	zadovoljava	priloženi	zadovoljava
c)	Ispunjen origin. troškovnik	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
d)	Faktor za naknad. radove	3.50	zadovoljava	4.00	zadovoljava	2.00	zadovoljava	4.00	zadovoljava	4.00	zadovoljava
e)	Manipulativni troškovi	10%	zadovoljava	7%	zadovoljava	7%	zadovoljava	10%	zadovoljava	10%	zadovoljava
f)	Rok izvođenja radova	po dokumentaciji	zadovoljava	po dokumentaciji	zadovoljava	po dokumentaciji	zadovoljava	po dokumentaciji	zadovoljava	po dokumentaciji	zadovoljava
OCJENA KOMPLETNOSTI PONUDE			PONUDA JE KOMPLETNA			PONUDA JE KOMPLETNA			PONUDA JE KOMPLETNA		
II DOKAZ O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA											
A) NEKAŽNJAVANOST											
a)	Izjava o nekažnjavanju odgovorne i pravne osobe	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
B) PRAVNA SPOSOBNOST											
a)	Izvod iz sud. registra	Reg. u trgov. sudu	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	zadovoljava
C) POSLOVNA SPOSOBNOST											
a)	Financijsko izvješće (rač. dobiti i gubitaka za posljednje 3 god.)	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava
	Potrebna šesterostruka vrijednost ponudom nuđenih radova	8.573.148,00 kuna		11.191.617,12 kuna		11.055.194,88 kuna		12.584.175,36 kn			
	Račun dobiti i gubitaka za 2004. godinu	55.936.266,88 kuna		33.764.043,69 kuna		48.647.965,37 kuna		282.453.555,14 kuna			
	Račun dobiti i gubitaka za 2005. godinu	61.065.558,45 kuna		29.098.272,08 kuna		57.847.124,87 kuna		238.047.348,18 kuna			
	Račun dobiti i gubitaka za 2006. godinu	65.660.940,98 kuna		35.898.591,47 kuna		66.732.332,77 kuna		250.768.042,38 kuna			
D) FINANCIJSKA I GOSPODARSKA SPOSOBNOST											
a)	BON 1	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
b)	BON 2	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
c)	Potvrda porezne uprave	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
d)	Bilanca za 2006.god.	priložena	ovjerena	priložena	ovjerena	priložena	ovjerena	priložena	ovjerena	priložena	ovjerena
e)	Račun dobiti i gubitka za 2006. godinu	priložen	ovjeren	priložen	ovjeren	priložen	ovjeren	priložen	ovjeren	priložen	ovjeren
f)	Ponudbena garancija	Mjenica ili garancija banke u iznosu 2%	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
g)	Pismo namjere posl. banke za dobro izvršenje posla	U iznosu 10% iznosa ponude	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava
h)	Polica osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	priložena	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
E) TEHNIČKA SPOSOBNOST											
a)	Popis ugovora o radovima izvedenim tijekom posljednjih 3 god. (obrazac c)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
b)	Izjava o podizvoditeljima (obrazac d)	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
c)	Dokaz tehničke opremljenosti (obrazac e)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava

USPOREDBA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI PONUDA

Objekt:		Ponuditelj:		Ponuditelj:		Ponuditelj:		Ponuditelj:	
Sanacija klizišta na žc 5032; lokalitet Vele Vode		GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. Podizvoditelj:		GP RIJEKA d.o.o. Podizvoditelj:		DIRA GRADNJA d.o.o. Podizvoditelj:		FINVEST CORP d.d. Podizvoditelj:	
d)	Cjenik transporta (obrazac f)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
e)	Cjenik opreme i mehanizacije (obrazac g)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
F) KADROVSKA SPOSOBNOST									
a)	Struktura i cjenik radne snage (obrazac h)	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava	priložen	zadovoljava
b)	Imanovanje i dokaz o položenom struč. isplitu gl. inž. gradilišta	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava	priloženo	zadovoljava
c)	Izjava sa pregledom br. radnika prema stručnoj osposobljenosti	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava	priložena	zadovoljava
OCJENA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA		SPOSOBAN		SPOSOBAN		SPOSOBAN		SPOSOBAN	
III RAČUNSKA KONTROLA TROŠKOVIKA		NEMA GREŠKE		NEMA GREŠKE		NEMA GREŠKE		NEMA GREŠKE	
UKUPNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI PONUDE		PRIHVATLJIVA		PRIHVATLJIVA		PRIHVATLJIVA		PRIHVATLJIVA	

Povjerenstvo:

1. 
2. 
3. _____
4. _____

Rijeka, 27.7.2007.god.

RAČUNSKA KONTROLA

Red.br.	Jed. mj.	Količina	P O N U D I T E L J							
			GORAN GRADITELJSTVO d.o.o.		GP RIJEKA d.o.o.		DIRA GRADNJA d.o.o.		FINVEST CORP d.d.	
			Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno
0.			PRETHOD. RADOVI							
0.1.	kom	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
	kom	1,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	600,00	3.000,00	3.000,00	
0.3.	pausal	1,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
0.			UKUPNO:		8.000,00		6.000,00	6.100,00	9.500,00	
1.			PRIPR. RADOVI							
1.1.	m	300,00	3,00	900,00	9,00	2.700,00	2,00	600,00	4,80	
	m	12,00	12,00	144,00	7,00	84,00	15,00	180,00	10,00	
1.3.	m²	2.585,00	5,00	12.925,00	1,70	4.394,50	8,00	20.680,00	6,00	
1.			UKUPNO:		13.989,00		7.178,50	21.460,00	17.070,00	
2.			ZEMLJ. RADOVI							
2.1.	m³	1.700,00	20,00	34.000,00	9,00	15.300,00	30,00	51.000,00	20,00	
	m³	290,00	25,00	7.250,00	28,00	8.120,00	30,00	8.700,00	20,00	
2.3.	kom	6,00	30,00	180,00	57,00	342,00	100,00	600,00	58,00	
2.4.	kom	6,00	30,00	180,00	78,00	468,00	70,00	420,00	75,00	
2.5.	m³	1.990,00	6,00	11.940,00	5,70	11.343,00	7,00	13.930,00	8,00	
2.6.	m³	275,00	50,00	13.750,00	59,00	16.225,00	55,00	15.125,00	80,00	
2.7.	m²	2.585,00	3,00	7.755,00	3,50	9.047,50	2,00	5.170,00	4,00	
2.8.	m'	300,00	15,00	4.500,00	10,00	3.000,00	12,00	3.600,00	10,00	
2.			UKUPNO:		79.555,00		63.845,50	98.545,00	91.858,00	
3.			ODVODNJA							
3.1.	m³	49,50	60,00	2.970,00	122,00	6.039,00	80,00	3.960,00	130,00	
3.2.	m'	230,00	150,00	34.500,00	168,00	38.640,00	70,00	16.100,00	170,00	
3.3.										
3.3.1.	m³	37,51	45,00	1.687,95	28,00	1.050,28	50,00	1.875,50	30,00	
3.3.2.	m'	16,00	300,00	4.800,00	780,00	12.480,00	270,00	4.320,00	795,00	
3.3.3.	m³	15,68	60,00	940,80	122,00	1.912,96	90,00	1.411,20	124,50	
3.3.4.	m³	16,69	6,00	100,14	5,70	95,13	17,00	283,73	8,00	
3.4.	kom	2,00	2.790,00	5.580,00	5.000,00	10.000,00	1.850,00	3.700,00	5.500,00	
3.5.	m²	8,25	300,00	2.475,00	280,00	2.310,00	165,00	1.361,25	285,00	
3.6.	m'	50,00	20,00	1.000,00	3,00	150,00	10,00	500,00	3,00	
3.7.	m'	5,00	1.000,00	5.000,00	1.220,00	6.100,00	975,00	4.875,00	1.400,00	
3.8.	m²	8,00	300,00	2.400,00	275,00	2.200,00	125,00	1.000,00	300,00	
3.			UKUPNO:		61.453,89		80.977,37	39.386,68	84.367,23	
4.			IZRADA ZIDOVA							
4.1.	m³	9,20	600,00	5.520,00	730,00	6.716,00	510,00	4.692,00	745,00	
4.2.	m³	55,00	600,00	33.000,00	750,00	41.250,00	697,00	38.335,00	800,00	
4.3.										
	m³	27,46	1.100,00	30.206,00	1.100,00	30.206,00	1.150,00	31.579,00	1.300,00	
	m'	78,00	100,00	7.800,00	13,00	1.014,00	19,00	1.482,00	13,50	
	m³	18,72	60,00	1.123,20	160,00	2.995,20	90,00	1.684,80	130,00	
4.			UKUPNO:		77.649,20		82.181,20	77.772,80	90.038,60	

RAČUNSKA KONTROLA

Red.br.	Jed. mj.	Količina	P O N U D I T E L J						FINVEST CORP d.d.	
			GORAN GRADITELJSTVO d.o.o.		GP RIJEKA d.o.o.		DIRA GRADNJA d.o.o.			
			Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno
5. NOSIVI SLOJEVI										
5.1.	m ²	904,50	40,00	36.180,00	110,00	99.495,00	79,00	71.455,50	105,00	94.972,50
5.2.	m ²	2.010,00	56,00	112.560,00	57,00	114.570,00	65,00	130.650,00	56,50	113.565,00
5.3.	m ²	2.010,00	36,00	72.360,00	38,00	76.380,00	53,00	106.530,00	37,00	74.370,00
5.	UKUPNO:			221.100,00		290.445,00		308.635,50		282.907,50
6. SANAC. KLIZIŠTA										
6.1.	m ³	7.300,00	15,00	109.500,00	9,00	65.700,00	22,00	160.600,00	20,00	146.000,00
6.2.	m ³	100,00	45,00	4.500,00	28,00	2.800,00	45,00	4.500,00	20,00	2.000,00
6.3.	m ³	7.300,00	5,00	36.500,00	5,70	41.610,00	7,00	51.100,00	8,00	58.400,00
6.4.	m ³	5.200,00	25,00	130.000,00	59,00	306.800,00	49,00	254.800,00	77,00	400.400,00
6.5.	m ³	700,00	50,00	35.000,00	160,00	112.000,00	75,00	52.500,00	104,00	72.800,00
6.6.	m ³	35,00	500,00	17.500,00	600,00	21.000,00	520,00	18.200,00	612,00	21.420,00
6.7.	m ³	200,00	45,00	9.000,00	29,50	5.900,00	28,00	5.600,00	30,00	6.000,00
6.8.	m ²	3.500,00	10,00	35.000,00	9,00	31.500,00	9,20	32.200,00	10,00	35.000,00
6.9.	m ²	150,00	180,00	27.000,00	280,00	42.000,00	109,00	16.350,00	285,00	42.750,00
6.10.	kom	23,00	16.544,00	380.512,00	20.500,00	471.500,00	19.500,00	448.500,00	21.000,00	483.000,00
6.11.	kom	4,00	2.000,00	8.000,00	1.908,00	7.632,00	1.040,00	4.160,00	1.880,00	7.520,00
6.	UKUPNO:			792.512,00		1.108.442,00		1.048.510,00		1.275.290,00
7. OPREMA I SIGN.										
7.1.										
7.1.1.	kom	4,00	180,00	720,00	33,50	134,00	50,00	200,00	34,00	136,00
7.1.2.	kom	2,00	480,00	960,00	510,00	1.020,00	500,00	1.000,00	520,00	1.040,00
	kom	2,00	480,00	960,00	510,00	1.020,00	500,00	1.000,00	520,00	1.040,00
	kom	2,00	490,00	980,00	765,00	1.530,00	750,00	1.500,00	780,00	1.560,00
	kom	1,00	170,00	170,00	510,00	510,00	500,00	500,00	520,00	520,00
7.1.3.										
7.1.3.1.	kom	7,80	45,00	351,00	66,30	517,14	65,00	507,00	65,00	507,00
	kom	5,20	45,00	234,00	66,30	344,76	65,00	338,00	65,00	338,00
7.1.3.2.	kom	4,00	250,00	1.000,00	200,00	800,00	240,00	960,00	215,00	860,00
7.1.	UKUPNO:			5.375,00		5.875,90		6.005,00		6.001,00
7.2.										0,00
7.2.1.	m ³	300,00	5,00	1.500,00	3,30	990,00	3,20	960,00	3,50	1.050,00
7.2.	UKUPNO:			1.500,00		990,00		960,00		1.050,00
7.3.										
7.3.1.	kom	5,00	5,00	25,00	33,50	167,50	30,00	150,00	34,00	170,00
7.3.2.	m ³	185,00	200,00	37.000,00	254,70	47.119,50	350,00	64.750,00	250,00	46.250,00
7.3.3.	kom	12,00	30,00	360,00	64,20	770,40	60,00	720,00	65,00	780,00
7.3.4.	kom	14,00	85,00	1.190,00	128,40	1.797,60	120,00	1.680,00	130,00	1.820,00
7.3.	UKUPNO:			38.575,00		49.855,00		67.300,00		49.020,00
7.	UKUPNO:			45.450,00		56.720,90		74.265,00		56.071,00

RAČUNSKA KONTROLA



Red.br.	Jed. mj.	Količina	P O N U D I T E L J					
			GORAN GRADITELJSTVO d.o.o.		GP RIJEKA d.o.o.		DIRA GRADNJA d.o.o.	
			Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno	Cijena	Ukupno
8.	NEPREDVIĐ. RAD.							
8.1.	10%	0,10		129.168,91		168.979,05		189.760,23
8.2.	pausal	1,00		0,00	500,00	900,00	500,00	500,00
8.	UKUPNO:			129.168,91	169.479,05	167.757,50		190.260,23
SVEUKUPNO:				1.428.858,00	1.865.269,52	1.842.432,48		2.097.362,56

REKAPITULACIJA

RED.BROJ	P O N U D I T E L J			
	GORAN GRADITELJSTVO d.o.o.		DIRA GRADNJA d.o.o.	
	GP RIJEKA d.o.o.	DIRA GRADNJA d.o.o.	FINVEST CORP d.d.	
0.	UKUPNO:	8.000,00	6.000,00	9.500,00
1.	UKUPNO:	13.969,00	7.178,50	17.070,00
2.	UKUPNO:	79.555,00	63.845,50	91.858,00
3.	UKUPNO:	61.453,89	80.977,37	84.367,23
4.	UKUPNO:	77.649,20	82.181,20	90.038,60
5.	UKUPNO:	221.100,00	290.445,00	282.907,50
6.	UKUPNO:	792.512,00	1.108.442,00	1.275.290,00
7.	UKUPNO:	45.450,00	56.720,90	56.071,00
8.	UKUPNO:	129.168,91	169.479,05	190.260,23
SVEUKUPNO:		1.428.858,00	1.865.269,52	2.097.362,56

Računskom kontrolom utvrđeno je da pregledane ponude nemaju matematičku pogrešku.

Povjerenstvo:

1. 
2. 
3. _____
4. _____

Rijeka, 27.7.2007.

Z A P I S N I K

o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda pristiglih temeljem javnog nadmetanja broj: 07-23-13578/2502 objavljenog u Službenom listu "Narodne novine" broj 28 od 09. srpnja 2007. godine, obavljenog u Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka, Nikole Tesle 9/X, dana 27. srpnja 2007. godine.

Naručitelj: **Županijska uprava za ceste**
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Matični broj: **1322940**
Evidencijski broj nabave: **20/07**

Pregled, ocjena i usporedba ponuda se provodi za izvođenje radova **sanacije klizišta na županijskoj cesti ŽC 5032; lokalitet Vele Vode.**

Prema natječajnim uvjetima predmet natječaja su prethodni radovi, pripremni radovi, zemljani radovi, odvodnja, izrada zidova, izrada nosivih slojeva, sanacija klizišta te prometna oprema i signalizacija.

Postupak pregleda, ocjene i usporedbe ponuda provodi se temeljem Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine broj 117/01, 92/05.

Za provedbu postupka javnog nadmetanja, gore navedenih usluga, imenovano je Povjerenstvo odlukom klasa: 340-09/07-10/40, ur.br. 2170-02-05-07-1 od 04. srpnja 2007. u sljedećem sastavu:

- | | |
|--|--|
| 1. Davor Vivoda, ing. građ. | - voditelj povjerenstva |
| 2. Sonja Gašljević - Signorini, mr. oec. | - član |
| 3. Goran Stanić, ing. građ. | - član |
| 4. Igor Lesica, dipl. ing. građ. | - član (predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze PGŽ) |

Postupak se provodi za sve pristigle i otvorene ponude 4 (četiri) ponuditelja i to prema redoslijedu otvaranja:

1. GORAN GRADITELJSTVO d.o.o., Delnice, Sajmišna 31
2. GP RIJEKA d.o.o., Rijeka, Supilova 6
3. DIRA GRADNJA d.o.o., Rijeka, Užarska 1
4. FINVEST CORP d.d., Čabar, I.G. Kovačića 24

I PROVJERA KOMPLETNOSTI PONUDA

Za sve ponude izvršena je provjera kompletnosti, te je utvrđeno da su svi ponuditelji predali kompletne ponude.

II UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA SUKLADNO KRITERIJIMA NAVEDENIM U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE

Sukladno poglavlju 25. dokumentacije za nadmetanje sposobnost ponuditelja utvrđuje se kontrolom njihove nekažnjavanosti, pravne, poslovne, financijske i gospodarske, kadrovske i tehničke sposobnosti.

1. Nekažnjavanost

Ponuditelji su predali izjavu o nekažnjavanju.

2. Pravna sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima pravne sposobnosti.

3. Poslovna sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima za poslovnu sposobnost.

4. Financijska i gospodarska sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima za financijsku i gospodarsku sposobnost.

5. Tehnička sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju traženim uvjetima za tehničku sposobnost.

6. Kadrovska sposobnost

Ponuditelji zadovoljavaju uvjetima za kadrovsku sposobnost.

7. Podizvoditelji

Ponuditelji nisu naveli podizvoditelje.

Ponuditelji su ocijenjeni kao sposobni za izvođenje predmetnih radova.

III UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVIH PONUDA SPOSOBNIH PONUDITELJA

Ponuditelji su ocijenjeni sposobnim za izvođenje predmetnih radova, a obzirom da ponude potpuno udovoljavaju traženim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje iste su i prihvatljive.

Ponude su podvrgnute računskoj kontroli te je utvrđeno da nemaju matematičku pogrešku.

PRIJEDLOG POVJERENSTVA

Prema poglavlju 25. dokumentacije za nadmetanje, te prema Zakonu o javnoj nabavi ugovor se zaključuje s ponuditeljem čija je ponuda prihvatljiva i koja ima najnižu cijenu.

Iznosi prihvatljivih ponuda sposobnih ponuditelja su:

1. Ime – naziv ponuditelja	GORAN GRADITELJSTVO d.o.o., Delnice, Sajmišna 31
Ukupni iznos ponude, bez PDV	1.428.858,00 kuna
2. Ime – naziv ponuditelja	GP RIJEKA d.o.o., Rijeka, Supilova 6
Ukupni iznos ponude, bez PDV	1.865.269,52 kuna
3. Ime – naziv ponuditelja	DIRA GRADNJA d.o.o., Rijeka, Užarska 1
Ukupni iznos ponude, bez PDV	1.842.432,48 kuna
4. Ime – naziv ponuditelja	FINVEST CORP d.d., Čabar, I.G. Kovačića 24
Ukupni iznos ponude, bez PDV	2.097.362,56 kuna

Usporedbom prihvatljivih ponuda najnižu cijenu ima ponuda tvrtke GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. Delnice, Sajmišna 31, pa je temeljem čl. 46 i čl. 61 Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01, 92/05) i

kriterijima navedenih u Dokumentaciji za nadmetanje od strane Povjerenstva ista ocijenjena kao najpovoljnija.

Sa ponuditeljem GORAN GRADITELJSTVO d.o.o., Delnice, Sajmišna 31, predlaže se ugovaranje radova na iznos od:


1.428.858,00 kuna

U prilogu:

1. Usporedba ocjena prihvatljivosti ponuda (str. 1-2)
2. Računska kontrola (str. 1-3)

POVJERENSTVO:

Voditelj povjerenstva: 1.  _____

Članovi povjerenstva: 2.  _____

3. _____

4. _____

Rijeka, 27. srpanj 2007. godine