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FZUPANIISKA LUEKA UPRAVA KRK, Trg Josipa bana Jeladica 5, Krk, MB 00429139, u daljnjem
tekstu Investitor, kojeg zastupa ravnateljica Dijana Mihaljevié

i
GP KRK d.d., Krk, Stiepana Radi¢a 31, MB 03251551, u daljnjem tekstu Izvoditelj, kojeg zastupa
direktor Josip Puri¢ zakljuili su

UGOVOR O GRADENJU
Br. 51-07-2-063-00
Reg. 326/07

PREDMET

Clanak 1,
Ovim Ugoverom o gradenju Investitor i Izvoditelj dogovaraju gradevinske radove sanaciji
mpoplodenja stare rive u luci Baska, u svemu prema ponudi lzvoditelja br. 326/07 od 03.09.2007. god.

CIJENA .
Clanak 2.
Ugovorne radove Izvoditelj ce izvesti za ukupnu predralunsku vrijednost od:

2.230.233,60 kn
PDV 22% 490.651,39 kn

sveukupno 2.720.884,99 kn

u svemu prema projektnoj dokumentacij, tehni&kom opisu, tehnickim uvjetima, zakonskim propisima i
pravilima struke, te tro$kovniku radova koji je sastavni dlo ugovora.

ROK §
lanak 3.

Izvoditelj se obvezuje radove iz Clanka 1. izvestl U roku od 70 radnih dana od dana uvodenja u posao.

Ugavoreni rokovi mogu se mijenjati samo sporazumom ugovornih strana, Promjene se moraju definirati u
pisrnenom obliku uz navodenje razloga promjene.

Ugovorne strane su suglasne da se razlozi mogu odnositi Iskljucivo na:

- izmjenu projektne dokumentacije

- neizvréenje obveza Investitora

- povecenje ili smanjenje obima radova (financijski) za vise od 10%
- visa sila

Viéom silom smatraju se: ratni dogadaji, poplava, potres i vremenske nepogode koje onemogucavaju
izvodenje radova na vecem dijelu objekta, %to se mora evidentirati gradevinskim dnevnikom i utvrditi koliko

se produzava rok iz tog osnova.
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NACIN OBRACUNA

Clanak 4.
Obracun izvedenih radova izvréitl e se prema stvarno izvedenim i u gradevinskoj knijjzi ovjerenim
koli¢inama, po jediniZnim cljenama iz osnovnog troskovnika, dopunskih ponuda ili dogovorno, kalkulativino
utvrdenih cijena za naknadne i nepredvidene radove uz mjesecno fakturiranje radova.

NACIN PLACANJA
Clanak 5.
Pla¢anje radova:
+ prema privremenim | okonganoj situaciji u roku od 30 dana od dana ispostave situacije .
Nadzorni infenjer mora potpisati nesporni dio situacije u roku 5 dana od dana primitka iste.

Ukoliko investitor ne plati radove u dogovorenom roku obradunati ¢e se zakonska zatezna kamata.

NADZOR

Clanak 6.
Nadzor na izvodenju radova u ime Investitora vréiti ¢e prema posebnom rjeSenju ovlatena osoba, a za
odgovernog rukovoditelja radova Izvoditelj ée naknadno dostaviti rijesenje.

OBVEZE INVESTITORA

Clanak 7.
Za izvréenje radova po ovom Ugovoru Investitor preuzima obvezu:

1. Uvesti Izvoditelja u posao
Smatra se da je Izvoditelj uveden u posao kada mu Investitor preda:
- tehnicku dokumentaciju u 1 (jednom) primjerku
- prostor za organizaciju gradenja, pozajmiSte materijala | deponij vi¢ka i nekvalitetnog materijala
- dokaz o imovinsko - pravnom stanju nekretnina i Investitor odgovara Izvoditelju za pravne nedostatke

navedenih obveza

2. Platiti zvoditelju ugovorenu cijenu na nacin i u rokovima odredenim ovim Ugovorom na Ziroracun
Izvoditelja Erste & Steiermarkische bank d.d. br. 2402006-1100387811.

3. Primiti od Izvoditelja izvedene radove kojl su predmet ovog Ugovora nakon uspjesno obavljenog
tehnickog pregleda.

OBVEZE 1ZVODITELJA

Clanak 9.
Izvoditelj se obvezuje da Ce:

- radove izvesti prema tehniékoj dokumentaciji, pravilima struke i standardima

- proutit! tehnicku dokumentaciju i upoznati Investitora na eventualne greske i nedostatke

- o svom troZku organizirati tekude kontrole kvalitete ugradenih materijala i izvedenih radova

- pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost radnika, prolaznika, susjednih objekata kao i samog objekta
koji je predmet avog Ugovora

- gvakodnevno voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

- pridriavati se ostalih uvieta kod gradenja propisanth zakonom i uzancama

. o svom trogku otkloniti sve nedostatke koji se nisu mogli uoditi obiénim pregledem, a nastanu na
objektu u roku 2 (dvije) godine pod uvjetom da Investitor o zapazenim nedostacima obavijesti
Izvoditelja u roku od mjesec dana od uodavanja istih

- za ugradeni materijal i opremu odgovarati prema garancijama proizvodaca istih.
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UGOVORNA KAZNA _
Clanak 10.

Usluéaju da Izvoditelj ne izvrdl radove u ugovorenom roku ili odobrenom produZenom roku, duzan je platiti
Investitoru ugovorenu kaznu, Iznos kazne iznosi 2% (promila) od ugovorene vrijednesti radova za svaki
dan prekoraenja ugovorenog roka. . Ugovorna kazna ne moZe premasiti 5§ % (posto) ukupne ugovorene
vrijednosti radova. Investitor ima pravo ugovornu kaznu naplatiti iz bilo kojeg potraZivanja obveza Izvoditelja
prema Investitoru.

Clanak 11.
Ukoliko se Izvoditelj ne odazove na prvi poziv Investitora da otkloni nedostatke, Investitor moze po
prethodno predoenom trodkovnikuy, o trodku Izvoditelja otkloniti te nedostatke.

RIESAVANIE SPOROVA

Clanak 12.
U slu¢aju spora koji nastane iz realizacije ovog Ugovora, a stranke ga ne uspiju rijeSiti sporazumno, isti ce
rieSavati mjesno i stvarno nadleZan sud.

ZAVRSNE ODREDBE 5
Clanak 13.
Ugovor se moze mijenjati iskljucivo uz pismenu suglasnost ugovarnih strana,

Clanak 14.
Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada se potpidu ovlatene osobe ugovornih strana.

Clanak 15.
Ovaj Ugovor sastavijen je u 3est (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadrzava po tri
(3) primjerka.

Krk,09.10.2007,
Ug. 51-07-2-063-00
Registar: 326/07

ZA IZVODITELJA: ZA INVESTITORA:

Ravnateljica
Dijana Mihaljevic

Direktor
Josip Puric
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