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\

From: Zupanijska lucka uprava <lucka.malilosinj@inet.hr> LG

Sent: 22. prosinca 2015 11:59 %

To: Daria Per¢i¢ Petreti¢

Subject: Zahtjev

Postovana,

Molimo Vas da nam izdate suglasnost ravnatelju za potpisivanje ugovora o izvodenju radova na rekonstrukciji
postojecteg Celiénog gata u Rovenska, Veli Losinj.

Nabava j Je planirana u Planu nabave za 2016.g. Zahtjev za sufinanciranje upucen je na PGZ.
Y SR

Srdacan pozdrav,

Gradijano Petrinic, ravnatelj ZLU Mali Losinj

PFkb 64, 51550 Mali Loginj

Tg/ 051/232020; fax. 051/520309;

Mob +385 98 415 400

e-mail: lucka.malilosinj@inet.hr

web: www.luckauprava-losinj.hr

PRIMORSKO GORANSKA ZUPANIJA

Primljeno : 11.01.16
Klasifikacijska oznaka JiUstr.jed. ]
342-21/16-01/ 1 07015

[ Urudzbeni broj Pl V]
| 530-16-1 | ‘




REPUBLIKA HRVATSKA

AU . PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA MALI LOSINJ
Priko 64, 51550 Mali LoSinj,
tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309, mob. +385 (0)98 415400,
e-mail: lucka.malilosinj@inet.hr web: www.luckauprava-losinj.hr
IBAN: HR2024020061100108193 M.b.1465767 0IB:54547924664

Na temelju ¢lanka 96. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11,
83/13, 143/13), te analize i ocjene pristigle ponude u javnoj nabavi, evidencijski broj
nabave 01-M/2015.-2016., &lanka 20. st. 4. Statuta ZLU Mali Losinj i Odluke o davanju
prethodne suglasnosti Upravnog vijeéa ZLU Mali Losinj od 30. studenog 2015.g.
ravnatelj ZLU Mali Lo$inj, donio je sliede¢u

ODLUKU
0 odabiru ponude u predmetu nabave: Rekonstrukcija postojecegq
¢elicnog gata u luci Rovenska, u Velom LoSinju ev. broj nabave 01-
M/2015-2016

l.

Temeljem provedenog postupka javne nabave sukladno &lanku 31. Zakona o javnoj
nabavi za predmet nabave: Rekonstrukcija postoje¢eg ¢eli€nog gata u luci Rovenska, u
Velom LosSinju, ev. broj nabave 01-M/2015-2016, odabire se ponuda ponuditelja
o BSK COMMERCE d.o.0., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229,
broj ponude 15068 s ponudenim iznosom od 1.237.515,00 kn bez PDV-a,
odnosno 1.546.893,75 kn s PDV-om.

1l.
Krajnji rok za rekonstrukciju postoje¢eg &eli€nog gata u luci Rovenska, u Velom Losinju,
je 60 dana, s po€etkom dana zaklju¢enja ugovora.

.

Narucitelj ¢e po konaénosti i izvr§nosti ove Odluke sa odabranim ponuditeljem sklopiti
ugovor o javnoj nabavi.

Iv.
Naruditelj ¢e temeljem ove Odluke o odabiru objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u
Elektronickom oglasniku javne nabave.

V.
Rok mirovanja sukladno ¢élanku 98. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi se ne primjenjuje.

OBRAZLOZENJE

Narugitelj ZLU Mali Lo$inj na temelju ¢lanka 31. Zakona o javnoj nabavi proveo je
postupak javne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija postojeéeg celi¢nog gata u
luci Rovenska, u Velom LoSinju, ev. broj nabave 01-M/2015-2016;



- procijenjena vrijednost nabave je 1.250.000,00 kn bez PDV-a;

- dana 30. studenoga 2015. godine Narugitelj je donio Odluku o pokretanju
postupka javne nabave;

Narucitelj je izradio dokumentaciju za nadmetanje;

- datum slanja objave 02. prosinca 2015.9.;

- datum objave u Elektronickom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 02.
prosinca 2015.9. pod brojem 2015/S 002-0037445.

- Narucitelj je odredio rok dostave ponuda do 22. prosinca 2015. godine u 12.00
sati, te utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigla (1) ponuda
ponuditelja:

1. BSK COMMERCE d.o0.0., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229
ponuda ponuditelia BSK COMMERCE d.0.0. iznosi 1.237.515,00 kn bez PDV-a,
odnosno 1.546.893,75 kn s PDV-om.

- ponuda tvrtke BSK COMMERCE d.0.0. u okviru je planiranih sredstava nabave
te se temeljem Clanka 82. stavka 1. to¢ke 2. Zakona o javnoj nabavi (NN
90/2011) ista prihvaca;

Temeliem ¢&lanka 82. stavka 1., to¢ke 2. Zakona o javnoj nabavi, odlugeno je kao u
izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Zalba se moze izjaviti Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 5
(pet) dana od dana primitka odluke o odabiru u odnosu na dokumentaciju za
nadmetanje i mogucu dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira
ponuda.

Zalba se moze izjaviti u pisanom obliku Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave, a istodobno primjerak Zalbe dostaviti naru¢itelju na dokaziv naé&in uz plaéanje
naknade i upravne pristojbe sukladno ¢lanku 169. Zakona o javnoj nabavi.

KLASA: 342-21-01/15-2/34
URBROJ: 183/2015-FB
Mali LoSinj, 22. prosinca 2015,

ZL(Jhau Losinj

Ravnatel:
{

Gra an Petrinic¢

o



REPUBLIKA HRVATSKA

B _ PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
- - ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA MALI LOSIN)
] Priko 64, 51550 Mali Lo$inj,
K tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309, mob. +385 (0)98 415‘400,

e-mail: fucka.mallfosini@inet.fir web: www.luckauprava-fosini.hr
IBAN: HR2024020061100108193 M.b. 1465767 OIB: 54547924664

Mali LoSinj, 22. prosinca 2015.g.

ZAPISNIK

o analizi i ocjeni ponuda

Zapisnik sa sastanka ovlastenih predstavnika naruitelja u postupku javne
nabave za rekonstrukciju postojeceg Geli€nog gata u luci Rovenska, u Velom Losinju,
odrzanog dana 22. prosinca 2015.g. u prostorijama ZLU Mali Losin]j s po&etkom u
11:35 sati.

Podaci o naruéitelju: Zupanijska lu¢ka uprava Mali Losinj, Priko 64, 51550 Mali
LoSinj, OIB: 54547924664, MB: 1465767,

Predmet nabave: Rekonstrukcija postojeceg éeli€nog gata u luci Rovenska, u Velom
LoSinju

Vrsta postupka: otvoreni postupak javne nabave.
Evidencijski broj nabave: 01-M/2015-2016

Broj objave iz Elektroni¢kog oglasnika javhe nabave Narodnih novina:
2015/S 002-0037445 od 02. prosinca 2015.g., datum slanja objave 02. prosinca
2015. godine.

Visina planiranih sredstava nabave: 1.250.000,00 kn (bez PDV-a)

Podaci o ponuditeljima koji su pravovremeno podnijeli ponude prema
redoslijedu iz Upisnika o zaprimanju ponuda:

© 1. BSK COMMERCE d.0.0., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 57659538229
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Provjera racunskih pogresaka:
Ovlasteni predstavnici Naruditelja vrSe provjeru raCunske ispravnosti. Nakon izvrsene

provjere, ovlasteni predstavnici Naruditelja utvrdili su da nema racunskih pogresaka.

Kriterij za odabir ponuda:
Sukladno to¢ki 6.6. Dokumentacije za nadmetanje, kriterij odabira je najniza cijena

prihvatljive ponude.
Rangiranje ponuda prema kriteriju odabira:

Ponude sukladno kriteriju odabira rangiraju se kako slijedi:
1. BSK COMMERCE d.o.0., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka; OIB: 97659538229

Razlozi donosenja odluke o odabiru:
Provjerom sadrZaja ponuda ovlasteni predstavnici naruCitelja utvrduju da su pristigle ponude

sukladne dokumentaciji za nadmetanje i prihvatljive.
Predstavnici narucitelja vrie racunalnu provjeru ponudenih troSkovnika.

Ovlasteni predstavnici Narucitelja predlazu ponudu tvrtke BSK COMMERCE d.o.0. kao
najpovoljniju i prihvatljivu u postupku rekonstrukcije postojeceg Celicnog gata u luci
Rovenska, u Velom LoSinju.

Ovaj Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda upucuje se Upravnom vijecu i ravnatelju ZLU Mali
LoSinj na donosenje odluke o odabiru.

Uz Odluku o odabiru ponuditeljima u predmetnom postupku se dostavlja preslika ovoga
Zapisnika. ‘

Potpis ovlastenih predstavnika narucitelja:
1. Filip Balija &&mﬁ&{)
\

2. Daria Per€i¢ Petreti¢

3. Aleksandra BoZani¢ ’—Fx_%‘{w il

(_{(;:}Y‘Qnﬁ;) |

4. Dragomir Fatuta

ZavrSeno u 12.15 sati.




REPUBLIKA HRVATSKA

=0k _ PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANDIA
an. FUPANIJSKA LUCKA UPRAVA MALI LOSIND
l.. [

.

Klasa 342-21-01/15-2/33
Ur br 182/2015-FB
Mali Losinj. 22 prosinca 2015 god

Temeliem &lanka 16 stavak 1 toc¢ka 2 &lanka 21 stavak 3 Statuta ZLU Mali Losinj,
Zapisnika o analizi | ocjeni ponude od 22 prosinca 2015 godine, Upravno vijece Zupanijske lutke
uprave donijelo je slijedecu:

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ZLU Mali Lo&inj za donosenje Odluke o odabiru
i zaklju¢ivanje ugovora o javnoj nabavi
u postupku rekonstrukcije postojeteg Eelitnog gata u luci Rovenska, u Velom Loinju

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Zupanijske lucke uprave Mali Losinj. Priko 64. 51550
Mali Losin;, OIB 54547924664, da kao odgovorna ¢soba naru¢itelia donese Odluke 0O odabiru i po
kona¢nosti | izvrénosti 1ste zakljuci ugovor o javnoj nabavi rekonstrukcije postojeceg ¢elitnog gata u
luci Rovenska, u Velom Losinju, na 1znos od 1.250.000,00 kn bez PDV-a. odnosno 1.562 500,00 kn s

PDV-om

.
Kraijnji rok za rekonstrukciju postojeceg celicnog gata u fuci Rovenska. u Velom Losinju je 60
dana za podmorske i nadmorske gradevinske radove s potetkom na dan 11 sije¢nja 2016. godine |
zavréetkom na dan 12. oZujka 2016. godine

Nalaze se ravnatelju Zupanijske lucke uprave Maii Loginj da objavi obavijest o skiopljenom
ugovoru iz totke | ove Odluke u Elektronickom oglasniku javne nabave.

UPRAVNO VIJECE ZLU ML
., Predsjednica

L
N _
gda Ljiljana Rukoni¢, dipl oec




UGOVOR ZA
REKONSTRUKCIJU POSTOJECEG CELICNOG GATA U

LUCI ROVENSKA U VELOM LOSINJU,
Ev.br. 01-M/2015-2016.

zakljuéen uz medusobno priznanje pravnih ovlasti izmedu
ZUPANIJSKE LUCKE UPRAVE MALI LOSINJ
Priko 64, 51550 Mali LosSinj,
OIB: 54547924664

zastupana po ravnatelju Gracijanu Petrini¢u

(u daljnjem tekstu: Narugitelj) s jedne strane

BSK COMMERCE d.o.0.,
J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka;
OIB: 97659538229

zastupan po direktoru i ¢lanu uprave Borisu Saboli¢u

(u daljnjem tekstu: Izvodac) s druge strane



PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovog ugovora je rekonstrukcija postojeéeg celiénog gata u luci Rovenska u Velom LoSinju {u
daljnjem tekstu: Gradevina), koju se Izvoda¢ radova obvezuje izgraditi za potrebe i po zahtjevima
izgradnje u svemu prema uvjetima iz postupka javne nabave, Ev.br. 01-M/2015-2016. i izvr$ne
Odluke o odabiru od 22. prosinca 2015. godine, zatim vaZeéim propisima i pravilima struke,
odredbama ovog ugovora, ponudi lzvodaca broj br. 15068 od 21. prosinca 2015. godine i
ponudbenom (ugovornom) troskovniku koji se nalazi u privitku ovog ugovora i €ini njegov sastavni
dio.

ZAHTIEVI IZGRADNIJE GRADEVINE
Clanak 2.

Zahtjevi za izgradnju Gradevine iz ¢lanka 1. ovog Ugovora, izraZeni su u slijedeé¢im podlogama:

1) Projektna i tehnicka dokumentacija:
PROJEKT ZA GRADENIE, koji obuhvaca 1 knjigu, kako slijedi:
IZVEDBENI | GLAVNI PROJEKT (RJE§ENJE O IMENOVANIJU PROJEKTA) — REKONSTRUKCLJA
POSTOJECEG CELIENOG GATA U LUCI ROVENSKA, VELI LOSINJ
Br. Projekta: 3G/15, Projektant: MARECON d.o.0., Mr. Dinko Hresi¢, d.i.g. sa pripadajué¢im
troskovnikom radova

2) Rekonstrukcija postojeéeg €eliénog gata u luci Rovenska u Velom Lo$inju 3G/15 - Snimak

postojeeg stanja, mr.sc. Dinko Hresi¢, rujan 2015.

NACELA UGOVORA

Clanak 3.
lzvodad potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova, da je
proudio projektno-tehnicku dokumentaciju, lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupa
Gradevini, da mu je poznata namjena Gradevine te tehnic¢ka sloZzenost Gradevine.
lzvodac se potpisom ovog Ugovora odrie prava na moguce prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i
nadina izgradnje.

CIJENA RADOVA

Clanak 4.
Ukupna vrijednost radova prema troskovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora iznosi:
Vrijednost radova: 1.237.515,00 kn

Slovima: (jedanmiliondvijestotridesetisedamtisucapetstotinapetnaestkuna)
PDV 25%: 309.378,75 kn
Ukupan iznos: 1.546.893,75 kn

€lanak 5.

Ugovorene jediniéne cijene iz ugovornog troskovnika konaéne ponude broj 15068 od 21. prosinca
2015. godine su fiksne i nepromjenjive, a u sebi sadrie sve troSkove rada, osnovnog i pomoénog
materijala, transportne i drustvene obveze, dobit i sve druge izdatke izvodacda za potpuno dovrienje
radova po dokumentima projektne i tehni¢ke dokumentacije te pozitivnim zakonskim i tehni¢kim
propisima.

Konaéna vrijednost radova utvrdit ¢e se na osnovu stvarno izvrienih koli¢ina priznatih u gradevinskoj
knjizi i jedini¢nih cijena iz ugovornog troskovnika, kao i odredbi ovog Ugovora.

OBRACUN I PLACANJE I1ZVRSENIH RADOVA
Clanak 6.

Ugovorne strane sporazumno utvrduju slijededi nacin pladanja:



- izvedeni radovi ¢e se obraCunati i platiti na temelju ovjerenih privremenih i okonéane situacije
ispostavijene na osnovu stvarno izvedenih koliina, prema jedini¢nim cijenama iz ugovornog
troSkovnika konac¢ne ponude broj 15068 od 21. prosinca 2015. godine te po nadzoru ovjerene
gradevinske knjige s odgovarajuc¢im obracunskim crteZima s mjerama,

-placanje ¢e se izvrsiti na raCun lzvodaca broj IBAN: HR0623600001101219437 kod Zagrebacke
banke d.d. Zagreb, u roku do 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije.

Clanak 7.
lzvodat ¢e ispostaviti privremene situacije na pregled nadzornom inZenjeru Narucitelja, i to u 5 (pet)
primjeraka.
Primljenu situaciju nadzorni inZenjer je duZan pregledati i ovjeriti u roku 5 (pet) dana, a Naruditelj
platiti u roku ne duljem od 30 (trideset) dana od datuma ovjere nadzornog inZenjera.
Naruéitelj moZe u opravdanim slu€ajevima osporiti pla¢anje dijela situacije, ali je neosporeni dio
situacije duzan platiti u naprijed navedenom roku.
Okon¢ana situacija ¢e se ispostaviti 5 (pet) dana nakon uspjesne primopredaje radova, i to u 5 (pet)
primjeraka.
Plac¢anje ¢e se obavljati po privremenim situacijama do iznosa od 80% ugovorenog iznosa, a preostali
iznos obracunati ¢e se i platiti po okon¢anom obralunu i ispostavi okonéane situacije.

NEPREDVIDENI HITNI RADOVI

Clanak 8.
lzvodaé moze izvesti nepredvidene radove bez prethodne suglasnosti Narucitelja, ako zbog hitnosti
nije mogao pribaviti tu suglasnost.
Nepredvideni radovi smatraju se radovi koji su predvideni ¢lankom 624. stavak 2. Zakona o obveznim
odnosima.
Moguéi nepredvideni radovi regulirat ¢e se uz provedeni postupak javne nabave i sklapanje dodatka
Ugovora, a $to je u obvezi Naruditelja.

UVODENIE U POSAO

Clanak 9.
Po sklapanju ovog Ugovora, sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji izvrsit ¢e
se prijava pocetka gradenja.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je lzvodac¢ uveden u posao kada primi od Narucitelja:

- gradiliste pripremljeno za nesmetano gradenje cijelog objekta,

- upis u gradevinski dnevnik o uvodenju u posao,

- izvedbeni projekt s dokumentacijom i svim prilozima u 1 (jednom) primjerku,

- akt o imenovanju nadzornog inZenjera sukladno odredbi ¢lanka 26. stavak 3. ovog Ugovora.
lzvodal se obvezuje da ¢e ugovorene radove zapocleti sukladno ¢lanku 2.6. Natjedajne
dokumentacije, te po ispunjenju uvjeta iz stavka 2. ovog ¢lanka kada se formalno uvodi u posao,
otvara se gradevinski dnevnik i gradevinska knjiga te pocinju teci rokovi i pravne posljedice odnosa
nastalib u gradnji Gradevine.

Gradevni dnevnik vodi se tijekom gradnje za cijelu Gradevinu do dana zavrSetka gradnje.

PRIPREMA GRADILISTA

Clanak 10.
U svrhu pripreme gradiliSta, Narucitelj se obvezuje osigurati adekvatni prostor — plato uz obalu u
blizini gradiliSta, uz obavezu Izvodada da isti prostor ogradi i nakon dovrSetka radova vrati u
prvobitno stanje.
lzvoda¢ se obvezuje osigurati i ograditi gradiliste na propisan nacin radi sigurnosti prolaznika,
prometa i spreavanja neovlastenog pristupa na gradiliste, te oznaditi gradiliSte plo¢om, u svemu
prema zakonom propisanim zahtjevima.



lzvodal se obvezuje rascistiti gradilite te podici potrebne priviemene objekte za smjestaj alata i
opreme kao i sanitarne prostore, koji moraju udovoljavati propisanim uvjetima i mjerama zastite
zdravlja ljudi i okolisa.

ROKOVI GRADNJE
Clanak 11.
Najdulji rok izvodenja svih ugovorenih radova je 60 dana od dana uvodenja u posao prema ¢lanku
2.6. Natje¢ajne dokumentacije.
Do kraja roka iz stavka 1. ovog ¢lanka mora biti dovr$en ugovoreni obim radova iz ovog Ugovora.

Clanak 12.
Rok za izvodenje radova utvrden ovim Ugovorom iznimno se moze produljiti u sluajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti, vise sile ili neispunjenja obveza Naruéitelja lzvoda¢
bio sprijecen izvoditi radove, o kojim okolnostima je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje
roka zavr3etka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3 (tri) dana od nastanka okolnosti koje
dovode do zakasnjenja.

- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvedbe radova produljiti ¢e se za odgovarajuci broj dana, §to se utvrduje u gradevinskom dnevniku, a
ovjerava po nadzornom inZenjeru temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja
radova

- kada Naruditelj izda nalog o obustavi radova.

DINAMIKA GRADNJE

Clanak 13.
lzvodac se obvezuje poStivati faze za izvodenje radova odredene u dinami¢kom planu izvodenja
radova kojega je u obvezi izraditi Izvodac¢ radova.
lzvodac je po uvodenju u posao duZan u roku od 3 (tri) dana od potpisivanja ovog ugovora Narucitelju
dostaviti dinamicki plan radova iz kojih je vidljiva trazena dinamika i zavrietak radova. Plan obuhvacda
redoslijed kojim Izvoda¢ namjerava izvoditi radove uklju¢ujuci predvideno vremensko trajanje svake
pojedine faze.
lzvodac ce takoder dostaviti aktualizirani plan kad god se dinamika izvodenja radova ili obveze
lzvodaca ne podudaraju s dinamickim planom.

UGOVORNE NAGRADE, PENALI | NAKNADA STETE

Clanak 14.
Narucitelj i lzvoda¢ sporazumno utvrduju da se lzvodafu necde isplatiti premija u sluéaju
prijevremenog dovrsetka ugovorenih radova.

Clanak 15.
Ukoliko lzvoda¢ svojom krivnjom ugovorene radove ne izvede prema rokovima iz ¢lanka 11. stavak 1.
ovog Ugovora, duZan je Naruditelju platiti ugovornu kaznu (penale) za prekoracenje roka u iznosu od
1 %o (jedanpromil) ukupno utvrdene vrijednosti radova, s PDV-om, iz élanka 4., ovog Ugovora za svaki
dan zakasnjenja, s osnovicom koju ¢ini ukupna utvrdena vrijednost ovog Ugovora, neovisno na
moguce djelomi¢no ispunjenje i na vrijednost izvedenih radova.
Visina ugovorne kazne ne moze preciiznos od 5% (petposto) ukupne vrijednosti ugovorenih radova.
Ukoliko lzvodaé ne izvrdi radove u ugovorenom roku lzvodal ¢e odgovarati i za nastalu Stetu
Narucitelju s osnova ugovorne odgovornosti radi neurednog izvrienja preuzetih obveza, koja
uklju€uje troskove produZenog izvodenja radova koje je prouzrodio Naruditelju.



GARANCIJA ZA DOBRO IZVRSENJE OBVEZA 1Z UGOVORA | JAMSTVO O OSIGURANJU ZA POKRICE
ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI

Clanak 16.
Za dobro izvrSenje obveza iz ovog ugovora, u roku od najkasnije 10 (deset) dana od dana zakljuéenja
ovog ugovora, lzvodac je duzan Naruditelju dostaviti bezuvjetnu garanciju banke za dobro izvrSenje
obveza iz ugovora o izvodenju radova s klauzulom plativo na prvi poziv, bez prava prigovora u
apsolutnom iznosu od 154.689,38 kuna (10% ugovorenog iznosa s PDV-om), koja ¢e glasiti na prvi
poziv Naruéitelja i u njegovu korist s rokom vaZenja 2 mjeseca od dana potpisa ugovora (do dana
uredne primopredaje).
U slu¢aju produzenja ugovorenog roka, lzvodac ¢e Narucitelju dostaviti novu garanciju banke s rokom
vaZenja do dana kada se predvida zavrietak radova.
Posljedica nepostivanja obveze na nacin i u predvidenom roku iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka je trenutni
raskid ovog Ugovora sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvodaca.
Dostava jamstva o osiguranju za pokri¢e odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje Steta koja moze
nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti. Osiguranje se mora odnositi i na trea lica. Odabrani
ponuditelj ¢e uz policu dostaviti i dokaz o uplacenoj premiji ili rati osiguranja.

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE | GARANTNI ROKOVI

Clanak 17.
Tijekom izvodenja radova lzvoda¢ ne smije odstupati od projekta, a ukoliko do odstupanja dode, o
svim promjenama duZan je pismeno i usmeno izvijestiti Nadzornog inZenjera, s navodenjem
pravovaljanih razloga promjena.
Izvodac je obvezan upozoriti Narucitelja na uocene nedostatke ili greSke u projektu koje mozZe uociti
postupajuci profesionalnom paznjom (paznjom dobrog strucnjaka) tijekom izvodenja radova.

Clanak 18.
Materijal i opremu potrebnu za izvodenje radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora duZan je dati lzvodac.
Ugradeni materijal i oprema moraju odgovarati standardima, odnosno biti odgovarajuce kakvoce.

Clanak 19.
Izvoda¢ jamdi za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz ugovora, propisa i pravila struke, kao i
da izgradena Gradevina nema mane koje onemogucuju i smanjuju njenu vrijednost ili prikladnost za
namijenjenu upotrebu.

Clanak 20.
Vidljive nedostatke Gradevine, koje se mogu uoditi uobicajenim pregledom prilikom primopredaje,
Narucitelj ¢e utvrditi odmah i bez odgadanja obavijestiti lzvodaca.
Za skrivene nedostatke Gradevine, Naruditelju pripada pravo da se u roku 2 (dvije) godine od dana
uredne primopredaje radova poziva na nedostatke koje nije mogao otkriti uobicajenim pregledom
prilikom primopredaje.

Clanak 21.
lzvodac se obvezuje da ¢e sve utvrdene nedostatke otkloniti u primjerenom roku.
Ne budu li nedostaci, a naroCito nedostaci koji se pojave nakon primopredaje objekta i za koje rok
otklanjanja nije obostrano utvrden, otklonjeni u primjerenim rokovima, Naruditelj ima pravo na
otklanjanje nedostataka po tre¢im osobama i to na teret i trosak lzvodaca, a po odredbama Zakona o
obveznim odnosima.

Clanak 22.
Garantni rok za izvedene radove iznosi 2 (dvije) godine, a pocinje teéi danom uspjeSno obavljene
primopredaje Gradevine.
Garantni rok za opremu vrijedi i u duzim rokovima koje za istu daje proizvodac.



lzvodac se obvezuje u primjerenom roku otkloniti nedostatke koji se pojave u garantnom roku, u
protivnom Narucitelj ima pravo na otklanjanje nedostataka po treé¢im osobama i to na teret i trosak
lzvodaca.

Narucitelj ce Gradevinu koristiti paznjom dobrog gospodara i u skladu s uputama o uporabi koje ¢e
mu kod primopredaje uruciti lzvoda&.

Clanak 23.
lzvodac je u obvezi, prilikom primopredaje radova, Naruéitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku za izvedene radove, na iznos od 10 % (deset) posto vrijednosti
odnosnih radova, s PDV-om, i s rokom trajanja od dvije godine od dana primopredaje radova, a u
obliku bankarske garancije izdane u korist Narutitelja, plative "na prvi poziv" i "bez prigovora" od
banke izdavatelja garancije.

ODGOVORNOST ZA BITNA SVOIJSTVA GRADEVINE

Clanak 24.
Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, lzvodag odgovara za nedostatke Gradevine koji
se ticu ispunjavanja zakonom odredenih bitnih zahtjeva za Gradevinu te za nedostatke zemljiita sve
prema sadrZaju, uvjetima odgovornosti te rokovima predvidenim odredbama Zakona o obveznim
odnosima.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA

Clanak 25.
lzvodal je duZan prije poCetka radova, pisanim putem dostaviti ime i struénu spremu odgovorne
osobe koja vodi radove - glavnog inZenjera gradilidta, koji ispunjava uvjete iz ¢lanka 48. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji.

STRUCNI NADZOR NAD RADOVIMA

Clanak 26.
lzvodenje ugovorenih radova, Narucitelj ¢e neprestano nadzirati putem nadzornog inZenjera.
Nadzorni inZenjer punovazno zastupa Naruéitelja pri izvodenju ugovorenih radova.
Narucitelj je duZan prije pocetka radova lzvoda¢u pisanim putem dostaviti ime glavnog nadzornog
inZenjera odgovornog za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera
za pojedinu vrstu radova koji ¢e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovom Ugovoru.
Odluke i obveze koje nadzorni inZenjer donese i preuzme u toku gradenja obvezuju u cijelosti
lzvodaca.
lzvodac je duZan od nadzornog inZenjera na vrijeme traZiti potrebna objasnjenja tehnickih uvjeta i
ostalih dokumenata. Ukoliko to ne ucini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili preinaci
izvedenih radova zbog odstupanja od dokumenata iz ugovora.
Nadzorni inZenjer trazena objasnjenja i upute daje lzvodadu te ih upisuje u gradevinski dnevnik u
roku od tri dana po prijemu zahtjeva.

Clanak 27.
Nadzorni inZenjer ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg izvodenja radova i trafiti rudenje
pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno odobrenom projektu, tehnickim propisima ili
standardima.

Clanak 28.
Nadzorni inZenjer ima pravo u tijeku izvodenja radova stavljati prigovore i na kvalitetu materijala te
traZiti promjenu materijala.
Ako se izmedu nadzornog inZenjera i Izvodaca pojave nesuglasice glede kvalitete materijala, materijal
se daje na ispitivanje.
Troskove ispitivanja snosi Izvodac, koji ima pravo na nadoknadu od Naruitelja ukoliko je u pravu.



Materijal koji ne odgovara tehnic¢kim propisima lzvoda¢ mora o svom trosku ukloniti sa gradilista.

PREDSTAVNICI NARUCITELIA | IZVODACA

Clanak 29.
Ovlasteni predstavnici za praéenje izvr$enja ugovora, koji ¢e u ime ugovornih strana suradivati su: u
ime Naruditelja Gracijano Petrini¢, ravnatelj te u ime lzvodaca: Boris Saboli¢, direktor i ¢lan uprave.
Ovlasteni predstavnik Narucitelja ovlasten je koordinirati i nadzirati tijek izvodenja, stavljati
primjedbe i davati upute prilikom izvodenja radova, ako se radovi izvode protivno odredbama ovog
Ugovora.

USTUPANJE RADOVA PODIZVOPACIMA

Clanak 30.
lzvoda& moZe ustupiti izvedbu pojedinih radova ili dijela radova tre¢im osobama ovlastenim za
izvedbu takvih radova, samo uz prethodnu suglasnost Narucitelja.
Prethodno navedena suglasnost nije potrebna, ako je vrijednost podugovora manja od 5% (pet
posto) prihvaéenog ugovornog iznosa. U slucaju suprotnog, Narucitelj zadriava pravo raskida
Ugovora.
Ustupanje tih radova tre¢im osobama ne moZe utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrdene
ovim Ugovorom.
lzvodaé¢ je odgovoran Naruditelja za ukupnu realizaciju ovog Ugovora odnosno za obavljanje poslova
podizvodaca.

GRADEVINSKA DOKUMENTACIIA

Clanak 31.
lzvodaé se obvezuje na gradilistu aZurno voditi gradiliSnu tehni¢ku i obradunsku dokumentaciju
(gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu) te dokumentaciju o kvaliteti i sukladnosti gradevinskog
materijala i opreme, koju ¢e dati na uvid nadzornom inZenjeru i ¢uvati je do primopredaje izvedene
Gradevine.
Nadzorni inZenjer i Izvodac duzni su svakog dana potpisivati gradevinski dnevnik.

KONACNI OBRACUN | PRIMOPREDAIA

Clanak 32.
lzvodac je duzZan sastaviti prijedlog kon¢anog obracuna izvedenih radova u obliku Okonéane situacije
odmah po zavrietku s radovima i dostaviti ga glavhom nadzornom inZenjeru te uputiti pisani poziv
Naruditelju na pregled radova.
Na poziv Izvodada iz prethodnog stavka ovoga ¢lanka, Narucitelj, nadzorni inZenjer i lzvodaé ¢e
odmah, odnosno ¢im je to po redovnom tijeku stvari moguce, izvrsiti pregled Gradevine.

Clanak 33.
Glavni nadzorni inZenjer, koji je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost poslova stru¢nog
nadzora, na temelju izvrSenog pregleda potvrdit ée ispravnost koncanog obracuna i utvrditi obvezu
otklanjanja mogucih nedostataka te bez odlaganja upozoriti 1zvodaca o svim nedostacima, odnosho
nepravilnostima te odrediti mu primjereni rok za otklanjanje istih.

Clanak 34.
Pod zavrietkom radova smatra se da je Izvodac otklonio sve nedostatke te da su stedeni uvjeti za
ispostavljanje okonéane situacije, tehnicki pregled i predaju objekta Narucitelju na koristenje.
O primopredaji se sastavlja zapisnik koji izmedu ostalog sadriava podatke o tome jesu li radovi
izvedeni sukladno Ugovoru te odgovara li kakvoca radova ugovorenoj kakvodi.



lzvodaC je duZan uz kondani obradun predati Naruéitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti
ugradenog materijala i opreme, gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu.

Clanak 35.
Po zavr3etku radova i otklanjanju nedostataka, lzvodac je duZan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim
radovima i uvjetima odrZavanja gradevine, u svemu prema odredbama Pravilnika o tehnickom
pregledu gradevine (,,Narodne novine“ broj 108/04).
Glavni nadzorni inZenjer dostavit ¢e Narucitelju zavrino izvie$ée nadzornog inZenjera.

Clanak 36.
Nakon izvrienih radova Izvodac je duZan sa gradilista ukloniti preostali materijal, opremu i sredstava
za rad te privremene objekte.

OSIGURANJE GRADILISTA 1 OBJEKTA

Clanak 37.
lzvodal se obvezuje da ce prilikom izvodenja radova na gradevini poduzeti sve mjere zaitite
objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okolisa od $teta koje bi
mogle nastati uslijed obavljanja radova.
Obveza iz stavka 1. ovog ¢lanka podrazumijeva obavezu lzvodaéa da izvrsi osiguranje, do uredne
primopredaje u korist Narucitelja.
Osiguranje iz prethodnog stavka mora se odnositi i na treéa lica.
Odgovornost Izvodaca za moguce Stete iz stavka 1. ovog ¢lanka, prestaje s danom uspje$ne obavljene
primopredaje.

PRIMIJENA PROPISA

Clanak 38.
Za sve 5to ovim ugovorom nije posebno predvideno vaZiti ¢e odredbe Zakona o prostornom uredenju
i Zakonom o gradnji, Zakona o gradevnim proizvodima, Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje. Zakona o obveznim odnosima, Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama, Posebnih uzanci o gradenju i Zakona o zastiti na radu te ostalih pozitivnih propisa koji
reguliraju materiju gradenja.

IZMJENA I RASKID UGOVORA

Clanak 39.
Ovaj ugovor moZe se mijenjati samo pisanim putem, a sve naknadne moguce izmjene i dopune imaju
se prikljuciti svim primjercima ugovora kao njegovi dodaci.
Izmjene i dopune koja ne budu sastavljene pisano nece prouzroéiti nikakav pravni u¢inak.
Upisi u gradevinski dnevnik koji nisu u skladu s odredbama ugovora ili ovladtenjima nadzornog
inZenjera i inZenjera gradiliSta te predstavnika narucitelja, ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Clanak 40.
Ukoliko lzvodac propusti izvrsiti neku obvezu iz ugovora, Ovlaitena osoba Naruéitelja moZe putem
obavijesti zatraZiti od izvodaca da popravi nedostatak ili da ga ispravi u naknadnom roku, koji ne
moze biti kraci od 8 (osam) dana.
Narucitelj moZe raskinuti ugovor ukoliko Izvodac:
® ne postupi prema obavijesti za izvr§enje popravka iz prethodnog stavka;
® bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika
izvodenja radova, odnosno ako je zaostajanje u obavljanju ugovorenih radova toliko da
moZe dovesti u pitanje i dovr$enje ugovorenih radova u ugovorenom roku;
e dade podizvodacima izvoditi radove bez prethodne suglasnosti Naruéitelja;
® postane nesposoban za plac¢anje ili se nad njim otvori stecajni postupak.



Iznimno od slufajeva navedenih u prethodnom stavku, Naruitelj moZe raskinuti ugovor bez
ostavljanja naknadnog roka u slu¢ajevima:
e ako nadleZni organ zabrani daljnje izvodenje ugovorenih radova;
® ako dode u situaciju da ne moZe vise ispunjavati svoje obveze prema ugovoru;
e ako nastanu druge okolnosti predvidene ovim uvjetima ili dogadaji koji onemoguduju
izvrSenje ugovora.
Naruditelj raskida ugovor putem pismene obavijesti.

Clanak 41.
lzvodad moze raskinuti ugovor ako Naruditelj ne izvrsi jednu ili viSe ugovorenih obveza.
Ugovor se nece raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obveze.
Zbog neispunjenja ugovorenih obveza Narucitelja Izvoda¢ moze raskinuti ugovor tek posto je ostavio
Naruditelju primjereni naknadni rok za njihovo ispunjenje, a narucitelj ni u tom naknadnom roku ne
ispuni svoje obveze. Naknadni rok ne moze biti kra¢i od 8 (osam) dana.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 42.
Sporovi koji nastanu tokom izvodenja radova, rjeSavat ¢e se sporazumno. Ako se ovim putem ne rijesi
spor, rjeSavanje spora povjerit ¢e se stvarno nadleznom Opdinskom sudu u Rijeci, stalna sluZba u
Malom Lo3inju.

Clanak 43.
Ovaj je ugovor sastavljen u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (Cetiri) zadrzava Narucitelj, 2
(dva) Izvodac radova, a svaki od primjeraka smatra se izvornikom.

Clanak 44.
Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ovlastenih predstavnika ugovornih strana.
U znak prihvacanja odredbi isti ovjeravamo potpisom.

Klasa: 342-21-01/15-2/39
Ur.br. 202/2015-FB

za lzvodaca: za Narucitelja:
DIREKTOR RAVNATEU
Boris Saboli¢ Gracijano Petrini¢
Datum: 11. sijeanj 2016. Datum: 11. sijeanj 2016.



