ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, MB 1468499; OIB: 37491573998, koju zastupa ravnatelj Velimir Antić (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

GP Krk d.d. Krk, Stjepana Radića 31, Krk MB 03251551, OIB: 05146274847 koju zastupa direktor Josip Purić, (u daljnjem tekstu: Izvođač), 

zaključili su sljedeći 

UGOVOR 
o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji dijela luke Klenovica - izgradnja lukobrana i obale
I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji dijela luke Klenovica – izgradnja lukobrana i obale, a sukladno Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova iz Plana nabave za 2010. godinu donesenoj dana 04. siječnja 2011. godine, evidencijski broj nabave E-VN 02/10.
Ugovorne strane su suglasne da će se radovi iz prethodnog stavka ovog članka izvesti prema ponudi Izvođača broj: 676/10 od 23. prosinca 2010. godine pristigloj u prethodno provedenom otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti i ponudbeno-ugovornom troškovniku koji priliježe ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.
Izvođač je detaljno pregledao lokaciju na kojoj će se vršiti predmetni radovi, te je upoznat sa svim bitnim elementima koji utječu na organizaciju i izvođenje građevinskih radova.

II. CIJENA RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.
Izvođač se obvezuje sve radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti po sistemu stvarno izvedenih količina radova, utvrđenih građevinskom knjigom i jediničnim cijenama iz ponudbeno-ugovornog troškovnika iz članka 1. ovog Ugovora koje su nepromjenjive. 

Sukladno ponudi Izvođača iz članka 1. ovog Ugovora, ugovorne strane suglasno utvrđuju da sveukupna ugovorena cijena radova iznosi 6.747.552,00 kn (slovima:šestmilijunasedamstočetrdesetsedamtisućapetstopedesetdvije kune) bez PDV-a, odnosno 8.299.488,96 kn (slovima:osammilijuna dvjestodevedestdevettisuća četristoosamdesetosam kuna i devedesetšest lipa) s PDV-om.
Članak 4.
Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču stvarno izvršene radove prema dostavljenoj privremenoj i okončanoj situaciji, u roku od 90 (devedeset) dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva (ovjere situacije od strane ovlaštene osobe Naručitelja).

Ugovorne strane su suglasne da je, u slučaju da se trajanje ugovora „preklopi“ s vremenom trajanja turističke sezone (15. lipnja – 15. listopada), Izvođač dužan privremeno obustaviti radove, sukladno odluci tijela jedinice lokalne samouprave ili drugog nadležnog tijela, te se obvezuje, o svom trošku, urediti i osigurati (konzervirati) gradilište sukladno važećim propisima i u maniru dobrog gospodara vodeći posebno računa o sigurnosti korištenja lukobrana u tijeku mirovanja radova.
III. UVOĐENJE U POSAO I ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 5.
Naručitelj se obvezuje uvesti Izvođača u posao nakon zaključenja Ugovora.

Uvođenje Izvođača u posao potvrdi će se upisom u Građevinski dnevnik.

Izvođač se obvezuje radove izvesti u roku od 270 (dvjestosedamdeset) dana od dana uvođenja u posao.
Članak 6.
Rok izvršenja radova iz članka 1. ovog Ugovora može se produžiti samo zbog razloga kojeg Naručitelj i Izvođač sporazumno prihvate i ocjene opravdanim.
Produženje roka izvršenja iz prethodnog stavka Izvođač mora zatražiti preporučenom poštom s detaljnim obrazloženjem u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka ugovorenog roka.
O produženju roka izvršenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u pisanom obliku.
IV. JAMSTVO IZVOĐAČA

Članak 7.
Tijekom trajanja jamstvenog roka od 10 (deset) godina Izvođač je obvezan odmah, o svom trošku, pristupiti otklanjanju nedostataka uzrokovanih krivnjom Izvođača, a najkasnije 24 sata od trenutka primanja obavijesti.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku Naručitelj će iste nedostatke otkloniti na teret Izvođača.

V. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.
Izvođač se obvezuje:

· u izvođenju radova pridržavati se ugovorenih rokova;

· u tijeku izvođenja radova pridržavati se dokumentacije i svih pismeno priloženih eventualnih promjena;
· po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te očistiti zauzetu površinu od otpada.

Izvođenje ugovorenih radova Naručitelj će neprestano nadzirati putem svojeg odgovornog predstavnika iz članka 12. ovog Ugovora.
Predstavnik Naručitelja ima pravo narediti obustavljanje daljnjeg izvođenja radova i tražiti rušenje pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno tehničkim propisima ili standardima.

Članak 9.
Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti na kvalitetan način u skladu sa suvremenim dostignućima znanosti, pozitivnim zakonskim normama, stručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke.

Izvođač je dužan upotrijebiti kvalitetan materijal koji odgovara propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Izvođač je dužan na gradilištu voditi propisanu službenu dokumentaciju.

Članak 10.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Članak 11.
Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti izmjene dokumentacije.

Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih se izvršiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja, potvrđenu u Građevinskom dnevniku.
VI. ODGOVORNI PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA
Članak 12.
Naručitelj i Izvođač imenovat će odgovorne predstavnike za praćenje izvršenja Ugovora koji će u njihovo ime surađivati na provedbi Ugovora.
Odgovorni predstavnik Naručitelja ovlašten je stavljati primjedbe i davati upute pri izvođenju radova koje je Izvođač dužan poštovati.

VII. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 13.
Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika.

Članak 14.
Izvođač je obvezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.
VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 15.
Izvođač je obvezan po završetku svih ugovorenih radova pismeno izvijestiti o istome Naručitelja, izvršiti primopredaju, te dostaviti okončani obračun.

Primopredaji i okončanom obračunu dužni su biti nazočni odgovorni predstavnici Naručitelja i Izvođača, te nadzorni inženjer. O izvršenoj primopredaji i okončanom obračunu sastavlja se zapisnik.
IX. PRESTANAK UGOVORA I UGOVORNA KAZNA
Članak 16.
U slučaju raskida ovog Ugovora, bilo sporazumno ili izazvano višom silom, ugovorene strane će putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu vrijednost.

U slučaju navedenom u prethodnom stavku ovog članka, Izvođač ima pravo tražiti naplatu samo za izvršene radove.

Članak 17.
Ukoliko Izvođač prekorači rok za izvršenje radova iz članka 5. ovog Ugovora, a prekoračenje nije uzrokovano višom silom ili uzrocima izvan odgovornosti Izvođača, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovorenu kaznu koja se određuje na način da se za svaki dan od dana prekoračenja ugovorenog roka, odnosno zakašnjenja obračuna iznos od 2 ‰ (dvapromila) do najviše 5 % (petposto) ugovorene vrijednosti radova. 
Članak 18.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj ima pravo na jednostrani otkaz ovog Ugovora ukoliko Izvođač rok izvršenja radova prekorači za više od 15 (petnaest) dana, te radove povjeriti trećoj osobi na trošak Izvođača. 

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Naručitelj je obvezan pisanim putem, preporučenom poštom, upozoriti Izvođača o namjeri jednostranog otkaza, te isto obrazložiti. 

Jednostrani otkaz ovog Ugovora Naručitelj može izjaviti Izvođaču pisanim putem nakon isteka roka od 7 (sedam) dana od dana dostave upozorenja Izvođaču.
X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.

Izvođač je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora predati Naručitelju bankarsku garanciju na ime jamstva za uredno izvršenje ovog Ugovora u visini 10% od ugovorenog iznosa (sa PDV-om) iz članka 3. ovog Ugovora s klauzulom plativo na prvi poziv, bez prava prigovora. Jamstvo mora biti bezuvjetno sa rokom važenja 30 (trideset) dana nakon ugovorenog roka za izvršenje radova.


Ukoliko Izvođač ne dostavi predmetno jamstvo za uredno izvršenje ovog Ugovora sukladno svim navedenim uvjetima utvrđenim u prethodnom stavku ovog članka Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora ili da prilikom dospijeća iznosa prve privremene situacije, a po potrebi i ostalih privremenih situacija do namirivanja predviđenog iznosa,  sustegne i zadrži iznos u visini tražene bankovne garancije, za čitavo vrijeme važenja ugovora.
Članak 20.
Ugovorne strane suglasne su, da za sve što nije u ovom Ugovoru precizirano, vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima. Ako se na neki od slučajeva ne mogu primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima, tada će se primijeniti posebne uzance o građenju.
Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Rijeci.
Članak 21.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba Naručitelja i Izvođača.

Izmjene i dopune ovog ugovora i njegovih dodataka važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obiju strana.
Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.
Članak 22.
U znak prihvaćanja prava i obveze iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju. 

Članak 23.
+
Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

   ZA IZVOĐAČA                                                                 ZA NARUČITELJA

  GP KRK d.d. Krk


                Županijska lučka uprava Novi Vinodolski
       Direktor





                     Ravnatelj
______________________



     ____ ______________________

        Josip Purić
   

                                     Velimir Antić
        KLASA: 

        URBROJ: 

                                                                                          U Rijeci,___________2011.
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