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I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


1. Demontaža sa zida ker.zidnih pločica zajedno s podlogom.


m² 38,00        a' =


2. Demontaža sanitarne opreme, komplet:


 - lavandin


kom 2,00          a' =


 - slavina


kom 3,00          a' =


 - Wc školjka s PVC daskom i vodokotlićem


kom 2,00          a' =


3. Demontaža komplet dovodne i odvodne instalacije vode 


kom 31,00        a' =


4. Odtlačenje oštećene i podklobučene žbuke zida i plafona.


m² 10,00        a' =


5. Ostala sitna štemanja i probijanja, predviđa se :


2 radnika x 7 sati


rs 14,00        a' =


6. Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem na daljinu do 50 m.


m³ 3,00          a' =


7. Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.


m³ 3,00          a' =


8. Štemanje šlica u zidu i podu


 - šlic 10x10


m' 20,00        a' =


 - šlic 15x15


m' 12,00        a' =


 - šlic 20x20-40


m' 8,00          a' =


9. Rušenje betonskog postolja visine 20 cm.


m² 4,00          a' =


10. Demontaža dovratnika vrata


kom 5,00          a' =


11. Demontaža s plafona i zida od brodskog poda s podkonstrukcijom.


m² 29,00        a' =


12. Demontaža ker.podnih pločica te bet.podloge debljine do 20 cm.


NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA


SREDNJE ŠKOLE DELNICE


     T R O Š K O V N I K   RA D O V A


(cijev 1/4" do Ø 70)
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m² 7,80          a' =


12. Probijanje otvora u međukatnoj konstrukciji vel. 50X50x50


za prolaz cijevi odvoda vode.


kom 3,00          a' =


13. Demontaža dvostrukih prozora vel. 115/115 i 70/120.


kom 8,000        a' =


14. Demontaža komplet kuhinjskog namještaja te prijenos


istog na mjesto koje odredi naručilac.


kom 1,00          a' =


15. Probijanje nosivog armiranog betonskog zida debljine 40 cm,


Vel. 50X50 za prolaz cijevi temeljne kanalizacije.


kom 1,000        a' =


16. Rušenje plafona kuhinje koji se sastoji od vapnene žbuke, 


štuketa te šute ostavljene od sanacije kanalizacije.


m² 7,00          a' =


17. Iskop terena u IV i V ktg za potrebe sanacije


temeljne kanalizacije.


m³ 1,60          a' =


II. ZIDARSKI RADOVI


1. Priprema otlačenog zida za postavu ker.zidnih pločica,


izradom cem.šprica te zaribane cem.žbuke.


m² 38,00        a' =


2. Izrada novog  cementnog estriha ojačanog propilenskim vlaknim.


m² 7,40          a' =


3. Izrada cem.šprica te grube i fine žbuke zidova.


Žbuka debljine do 2,5 cm.


m² 18,00        a' =


4. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon demontaže starih cijevi


dovoda i odvoda vode te nakon postave novih dovodnih i 


odvodnih cijevi vode.


 - šlic 10x10


m' 20,00        a' =


 - šlic 15x15


m' 12,00        a' =


 - šlic 20x20-40


m' 8,00          a' =


5. Sitna zidarska krpanja koja se nisu mogla predvidjeti.


Zidar


rs 18,00        a' =


Materijal


kompl 1,00          a' =


I.UKUPNO:
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6. Čišćenje gradilišta u tijeku izvođenja radova.


m² 30,00        a' =


7. Zatvaranje otvora u zidu nakon prolaza cijevi dovoda i odvoda vode.


kom 3,00          a' =


8. Zidarska obrada špaleta grubom i finom žbukom.


m' 18,00        a' =


9. Ugradba vrata.


kom 6,00          a' =


10. Zidanje siporex pregradnih zidova d= 10 cm.


m² 7,60          a' =


11. Dobava i postava PVC mrežice u građ.ljepilo.


m² 10,00        a' =


12. Obziđivanje špaleta prozora siporex blokovima debljine 5 cm


na mjestu skinutih dvostrukih prozora.


m' 18,00        a' =


13. Premaz podnih površina SN vezom staro-novo.


m² 16,00        a' =


14. Dobava i ugradnja kamenih klupčica od poliranog granita


Debljine 3 cm , širine 18 cm.


m' 4,80          a' =


III. VODOINSTALATERSKI RADOVI


1.


m' 22,00        a' =


2.


m' 17,00        a' =


3.


kom 2,00          a' =


4.


kom 4,00          a' =


5. Dobava i  ugradnja top sifona s niklovanom rešetkom.


kom 2,00          a' =


6.


m' 6,00          a' =


7.


kom 12,00        a' =


8.


II.UKUPNO:


Dobava i postava propusnih vetnila s niklovanom kapom Ø 1/2".


Isto kao st. 3 samo Ø 3/4".


Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Ø 50.


Dobava i postava dovodne cijevi Ø 1/2" propisno izliranih.


Isto koa st. 1 samo cijevi  Ø 3/4".


 - samo cijevi Ø 75


Isto kao st. 6 samo fazonskih komada Ø 75.


Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Ø 100.
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m' 8,00          a' =


9.


kom 6,00          a' =


10.


m' 13,00        a' =


11.


kom 32,00        a' =


12.


kom 1,00          a' =


13. Spajanje nove dovodne i odvodne instalacije vode na postojeću.


kom 2,00          a' =


14. Dobava i ugradnja kutnog ventila


kom 3,00          a' =


15. Dobava i ugradnja šelni u plafon i zid za 


kom 14,00        a' =


16.


kom 5,00          a' =


IV. KERAMIČARSKI RADOVI


1. Dobava i postava zidne keramike na pripremljenu podlogu


Pločice po izboru Investitora.


m² 58,00        a' =


2. Dobava i postava keramičkih podnih protukliznih pločica vel.30x30


na fleksibilno građevinsko ljepilo komplet s fugiranjem.


Pločice po izboru Investitora.


m² 16,00        a' =


3. Dobava i postava PVC kutnika.


m' 20,00        a' =


4. Dobava i ugradnja listela (po izboru Investitora).


m' 31,00        a' =


V. HIDROIZOLATERSKI RADOVI


1. Dobava materijala i izrada premaza zidova fleksibilnim hidroizlacijskim


premazom od modificiranih polimera koji se sastoji od emulzije agregata,


cementa i akrilnih polimera, specifične težine 1,5 kg/l, modul elastičnosti


150N/mm2, omjer mješanja tekućina/prašak 1/3. Podloga mora biti čista,


bez prašine i tretirana odgovarajućim prajmerom. Premaz se nanosi u dva 


sloja svaki debljine cca 1 mm (svaki sloj potrošnje 1,5-2 kg/m2) time


da se drugi sloj nanosi nakon najmanje 6 sati od izrade prvog sloja


III.UKUPNO:


IV. UKUPNO:


Isto kao st. 15. samo vel. Ø 110 cijevi kanalizacije u podrumu


Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi Ø 50.


Dobava i ugradnja Fazonskih komada Ø 50.


Dobava i ugradnja prefabrikacije Ø3/4".


ukrućenje cijevi dovoda vode Ø 3/4".


Isto kao st. 8 samo fazonski komadi Ø 110.
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m² 24,00        a' =


VI. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


1. Izrada izvoda vodičem PPOO 3 x 1,5 dužina do 10 m.


kom 6,00          a' =


2. Isto kao st.1 samo izvod PPOO 3x2,5 mm2.


kom 4,00          a' =


3. Dobava i ugradnja prekidača.


kom 4,00          a' =


4. Dobava i ugradnja šuko utičnice.


kom 4,00          a' =


5. Ispitivanje el.instalacije po strujnim krugovima.


kom 6,00          a' =


6. Izrada instalacije za uzemljenje aluminijskih vrata i spajanje.


kom 3,00          a' =


7. Dobava i ugradnja plafonjera.


kom 3,00          a' =


8. Dobava i ugradnja Fluo armature 1x36W.


kom 3,00          a' =


9. Dobava i postava automatskog osigurača sa Cu sabirnicom.


kom 2,00          a' =


10. Dobava i montaža tropolne automatske sklopke 63A.


kom 1,00          a' =


11. Demontaža komplet elektroinstalacije WC-a i kuhinje s 


rasvjetnim tijelima, električar 2 x rs 3.


RS 6,00          a' =


VII OSTALI RADOVI


1. Struganje stare boje sa zidova.


m² 40,00        a' =


2. Gletovanje zidova i plafona.


m² 60,00        a' =


3. Bojanje zidova jupolom na gletanu podlogu.


m² 60,00        a' =


4. Dodaak za postizanje traženog tona boje zidova (dva tona).


V.UKUPNO:


VI.UKUPNO:


5







m² 20,00        a' =


5. Impregnacija zidova.


m² 60,00        a' =


6. Zaštita poda PVC folijom.


m² 20,00        a' =


7. Izrada plafona od knauf vlagootpornih ploča na al.podkonstrukciju.


m² 8,00          a' =


8. Oblaganje ljevano željeznih vertikala knauf vlagootpornim


pločama na al.podkonstrukciju vel. 25X25


m' 3,00          a' =


9. Bojanje podnožja zidova latex bojama komplet sa svim


predradnjama.


m² 18,00        a' =


VIII SANITARNA OPREMA


1. Dobava i ugradnja WC školjke s drvenim poklopcem.


kom 3,00          a' =


2. Dobava i ugradnja niskomontažnog vodokotlića – štedni.


kom 3,00          a' =


3. Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom.


kom 3,00          a' =


4. Dobava i ugradnja etažera s ogledalom.


kom 3,00          a' =


5. Dobava i ugradnja držača ručnika.


kom 3,00          a' =


6. Dobava i ugradnja posuda za tekući sapun.


kom 2,00          a' =


7. Dobava i ugradnja držača toalet papira.


kom 3,00          a' =


8. Dobava i ugradnja mješalice za toplu i hladnu vodu.


kom 3,00          a' =


9. Dobava i ugradnja keramičkih pisoara sa sifonom i 


potisnim ventilom.


kom 1,00          a' =


IX ALUMOBRAVARSKI RADOVI


1. Izrada i montaža aluminijskih punih vrata vel. 800X2100 mm,


komplet sa bravom za Wc.


VIII. UKUPNO:


VIII. UKUPNO:
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kom 3,00          a' =


2. Izrada i ugradba novih dvokrilnih aluminijskih vratiju s fiksnim nadsvjetlom.


Vrata su veličine 140x300 cm puna, izrađena od aluminijskog termo panela.


U gornjem dijelu vrata imaju fiksno nadsvjetlo, ostakljeno termopan staklom.


Vrata su opremljena cilindar bravom i komplet okovom.


kom 1,00          a' =


3. Dobava i ugradnja prozora od plastificiranog aluminija bijele boje,


ostakljeno termopan staklom 4+12+4 s otvaranjem oko vertikalne 


i horizontalne osi (termo profil) vel. 120X120.


kom 4,00          a' =


4. Dobava i postava klupčica od plastificiranog lima bijele boje RŠ 25cm.


m' 5,00          a' =


5. Isto kao st.1 samo vrata za ulaz u WC vel. 90X210.


kom 2,00          a' =


6. Isto kao st.3 samo jednokrilni prozor vel. 70X120 samo s


mehanizmom – pogonom za otvaranje


kom 4,00          a' =


X.


1. Rezanje i blindiranje cijevi centralnog grijanja.


kom 1,00          a' =


2. Odpajanje radijatora sa sastava centralnog grijanja (bivša kuhinja)


kom 1,00          a' =


3. Preuzimanje i punjenje mreže centralnog grijanja.


kom 1,00          a' =


4. Izmještanje radijatora na novu poziciju.


kom 1,00          a' =


5. Zamjena radijatorskog ventila.


kom 1,00          a' =


6. Zamjena detentora.


kom 1,00          a' =


7. Dobava i ugradnja bešavnih cijevi No 15 1/2" komplet sa


svim spojnim materijalom.


m' 8,00          a' =


IX. UKUPNO:


STROJARSKE INSTALACIJE


X. UKUPNO:


REKAPITULACIJA:
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I.


1. Demontaža jednokrilnih punih vratiju WC-a


kom 6,00      a' =


2. Demontaža sa zida keramičkih pločica postavljenih u cem.mort.


m² 39,35      a' =


3. Rušenje pregradnih zidova od pune opeke debljine 7,5 cm


obostrano obloženih ker.pločicama.


m² 26,40      a' =


4.


m² 18,00      a' =


5. Demontaža sa zida vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi.


kom 6,00      a' =


6. Demontaža s poda limenih čučavaca komplet sa "S" sifonom.


s betonskim postoljem 85x135x25 cm.


kom 6,00      a' =


7. Demontaža lavandina s mješalicom i sifonom.


kom 1,00      a' =


8. Demontaža ostale sanitarne opreme.


kompl 1,00      a' =


9. Demontaža postojeće dovodne instalacije vode.


m' 18,00      a' =


10. Demontaža postojećeg odvoda instalacije vode (razni profili)


m' 12,00      a' =


11. Demontaža dotrajalih vodiča elektro instalacije i


rasvjetnih tijela, električar 2 x rs 3


rs 6,00      a' =


12. Demontaža sa zida drvenog nadsvjetla vel. 2,80x1,80


kom 1,00      a' =


13. Demontaža i montaža lijevano-željeznog radijatora.


kom 1,00      a' =


14. Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem s III.kata u prizemlje.


m³ 12,00      a' =


15.


m³ 12,00      a' =


T R O Š K O V N I K   R A D O V A
NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA U HODNIKU III.KATA – DESNO


PRVE HRVATSKE  SUŠAČKE GIMNAZIJE


DEMONTAŽE I RUŠENJA


Demontaža s poda keramičkih podnih pločica.


Utovar i odvoz materijala nastalog rušenjem na deponij.
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II.


1. Dobava i postava ker.zidnih pločica, nabavne vrijednosti


Do 100,00 kn/m2. Pločice se polažu u fleksibilno građevinsko


ljepilo na pripremljenu podlogu.


Pločice po izbru odgovorne osobe škole.


m² 66,00      a' =


2. Dobava i postava ker.podnih protukliznih pločica


nabavne vrijednosti do 120,00 kn/m2.


Pločice po izbru odgovorne osobe škole.


m² 18,00      a' =


3. Dobava i postava PVC kutnika.


m' 21,00      a' =


III


1. Izrada i montaža stijene od plastificiranog aluminija bijele boje.


Stijena ima 5 jednokrilnih punih vrata s bravom za WC,


vel. Vrata 70 x 2,05 a ostatak stijene ispunjen termo panelima.


Vel.stijene – zida 4,85x2,20


kom 1,00      a' =


2. Izrada i montaža jednokrilnih vrata izrađenih od plastificiranog


aluminija bijele boje, vel. 80X205 komplet s okovom i


cilindar bravom.


kom 1,00      a' =


3. Demontaža starih dvokrilnih drvenih prozora vel. 130X234.


Izrada i ugradba novih od plastificiranog aluminija s prekinutim


termičkim mostom, ostakljenih termopan staklom 4+6+4 mm


komplet s okovom i grundiranjem. Nadsvjetlo se otvara na


otklon s mehanizmom za otvaranje. Boja stolarije s vanjske


strane boja drva a s unutarnje bijelom.


kom 3,00      a' =


4. Dobava i ugradbna klupčica od plastificiranog aluminija


smeđe boje Rš 55 cm.


m' 2,70      a' =


5. Popravak postojećih al.prozora zamjenom ručke-pogona


za otvaranje ventus prozora na otklon.


kom 2,00      a' =


IV


I.UKUPNO:


KERAMIČARSKI RADOVI


II. UKUPNO


ALUMINIJSKA STOLARIJA


III.UKUPNO:


SUHOMONTAŽNI RADOVI
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1. Izrada spuštenog plafona od knauf ploča na al.podkonstrukciju


komplet s bandažiranjem i gletanjem spojeva.


m² 18,00      a' =


2. Izrada pomične skele za izvođenje radova.


m² 18,00      a' =


V


1. Štemanje šlica u punoj opeci i betonu vel. 10X10


za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.


m' 18,00      a' =


2. Isto kao st. 1, samo šlic 15x20.


m' 12,00      a' =


3. Štemanje šlica na zidu vel. 5X10 za postavu el.instalacije.


m' 8,00      a' =


4. Probijanje otvora u stropnoj konstrukciji za smještaj cijevi


odvoda vode.


kom 5,00      a' =


5. Štemanje šlica u podu od betona 20x20.


m' 6,00      a' =


6. Montaža nove vodovodne instalacije PPR cijevima Fi 1/2"
propisno izoliranih sa svim Fazonskim komadima.


m' 22,00      a' =


7. Ugradba propusnih  ventila Fi 1/2" s poniklovanom kapom.


kom 2,00      a' =


8. Dobava i ugradba prefabrikacije Fi 1/2".


kom 1,00      a' =


9. Spajanje novoizvedene dovodne instalacije na postojeću.


kom 1,00      a' =


10. Izrada odvodne instalacije PVC cijevima Fi 50.


m' 12,00      a' =


11. Dobava i ugradnja Fazonskih komada Fi 50


kom 5,00      a' =


12. Dobava i ugradnja PVC cijevi Fi 100.


m' 5,00      a' =


13. Dobava i ugradnja Fazonskih komada Fi 100.


kom 5,00      a' =


14. Dobava i ugradnja top sifona sa niklovanom rešetkom.


kom 2,00      a' =


15. Dobava i ugradnja kutnog ventila i tlačne cijevi vodokotlića


kom 5,00      a' =


16. Dobava i ugradnja niskomontažnog vodokotlića


IV.UKUPNO:


VODOINSTALATERSKI RADOVI
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kom 5,00      a' =


17. Dobava i ugradnja WC školjke s drvenom daskom.


kom 5,00      a' =


18. Dobava i ugradnja lavandina sa sifonom i mješalicom vel. 51-60.


kom 2,00      a' =


19. Dobava i ugradnja niskomontažnog el.bojlera od 10 lit.


kom 1,00      a' =


20. Dobava i ugradnja manžeta Fi 110 za spoj Wc školjke i odvoda.


kom 5,00      a' =


21. Dobava i ugradnja  ostale sanitarne opreme.
 - pisoar


kom 1,00      a' =


- potisni ventil
kom 1,00      a' =


 - ogledalo 40x60
kom 2,00      a' =


 - držač ručnika


kom 1,00      a' =


  - držač toalet papira


kom 5,00      a' =


VI.


1. Priprema zidnih površina  za postavu ker.zidnih pločica
(stari zidovi produžnom žbukom, a novi zidovi PVC mrežicom
u građevinsko ljepilo).


m² 66,00      a' =


2. Izrada bet.podloge – cem.estriha  na podove sanitarnog čvora.


m² 18,00      a' =


3. Premaz podnih površina SN vezom staro – novo.


m² 18,00      a' =


4. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon prolaza cijevi
dovoda i odvoda vode i el.instalacija.
 - šlic 5x10


m' 8,00      a' =


 - šlic 10x10
m' 18,00      a' =


 - šlic 15x20
m' 12,00      a' =


 - šlic 20x20


m' 6,00      a' =


5. Zatvaranje otvora u podu nakon demontaže čučavca sa sifonom.


kom 5,00      a' =


6. Ostala sitna zidarska krpanja kaja se nisu mogla predvidjeti.
Zidar 2 x rs 8


rs 16,00      a' =


Radnik 1 x rs 8


rs 8,00      a' =


Materijal


V. UKUPNO:


ZIDARSKI RADOVI
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kompl 1,00      a' =


7. Dobava i ugradnja Al.kutnika na spoju dvaju različitih
podova dužine 80 cm


kom 1,00      a' =


8. Zidanje zida siporex blokovima debljine 10 cm.


m² 13,80      a' =


9. Doziđivanje- obziđivanje špaleta prozora na mjestu skinutih


dvostrukih prozora komplet sa zidarskom obradom grubom


i finom žbukom s postavom PVC kutnika.


m' 21,75      a' =


10.


m' 3,90      a' =


VII.


1. Struganje poludisperzivne boje sa zidova.


m² 34,00      a' =


2. Gletovanje zidova i plafona.


m² 52,00      a' =


3. Bojanje zidova i plafona jupolom s dva premaza.


m² 52,00      a' =


4. Farbanje građevinske stolarije lazurnom bojom s


prethodnom pripremom površine.


m² 20,50      a' =


VIII.


1. Izrada elektroinstalacije vodičem PPOO snage 3x1,5 mm2
dužina izvoda do 10 m.


kom 4,00      a' =


2. Isto kao st. 1. samo  snage PPOO 3x2,5 mm2.


kom 6,00      a' =


3. Dobava i ugradnja FSN armature 2x36W.


kom 3,00      a' =


4. Dobava i ugradnja plafonjere 1x60W.


kom 1,00      a' =


5. Dobava i ugradnja šuko utičnice.


kom 3,00      a' =


6. Ispitivanje električnih instalacije u skladu s Tehničkim propisom za


niskonaponske električne instalacije i normom HRD HD 384,6-61


S2. Izdavanje potrebne dokumentacije o izvršenim mjerenjima.


LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI


VII. UKUPNO:


ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


Betoniranje prozorskih klupčica(širine30-40cm)


VI. UKUPNO:


 5







kompl 1,00      a' =


7. Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja. Projekt izrađuje


ovlašteni projektant. Predaje se u tri tiskana primjerka i u elektronskom obliku.


kompl 1,00      a' =


I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


II. KERAMIČARSKI RADOVI


III. ALUMINIJSKA STOLARIJA


IV. SUHOMONTAŽNI RADOVI


V. VODOINSTALATERSKI RADOVI


VI. ZIDARSKI RADOVI


VII. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI


VIII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


PDV 25 % :


SVEUKUPNO:


Ponuditelj:


VIII. UKUPNO


REKAPITULACIJA:


UKUPNO:


 6








I.


1. Demontaža keramičkih zidnih pločica 


položenih u cem.mort komplet s podlogom.


m² 110,00  a' =


2. Odtlačenje produžne žbuke sa zida do zdrave podloge.


m² 30,00    a' =


3. Demontaža iz zida vratiju WC.


kom 7,00      a' =


4. Demontaža jednokrilnih drvenih ulaznih vratiju, ulaza u sanitarni čvor.


vel.100x230.


kom 2,00      a' =


5. Demontaža iz zida sanitarne opreme:


* Vodokotlić.


kom 5,00      a' =


 * čučavac s bet.postoljem vel. 90X120x25


kom 5,00      a' =


* Ostali sitni sanitarni pribor (lavandin,slavine, mj.pisoar)


kom 10,00    a' =


6. Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.


m´ 38,00    a' =


7.


8. Demontaža iz zida olovne genzle "S" sifona.


kom 5,00      a' =


10. Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.


kom 4,00      a' =


11. Ostala sitna štemanja i probijanja.


Radnik 2 x RS 6.


RS 12,00    a' =


12. Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena 


za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.


m´ 45,00    a' =


13. Isto kao st. 12 samo šlic 20x20.


m´ 18,00    a' =


14. Probijanje otvora oko genzle.


Demontaža postojeće olovne instalacije Ø 32 - Fi 50.


T R O Š K O V N I K   R A D O V A


NA SANACIJU SANITARNOG ČVORA


U PRIRODOSLOVNOJ I GRAFIČKOJ ŠKOLI, RIJEKA


DEMONTAŽE I RUŠENJA







kom 5,00      a' =


15. Rušenje  armirano bet.korita vel.160x45x120,


obloženog ker.pločicama.


kom 2,00      a' =


16. Dobava, montaža i demontaža cijevne pomične skele


za izvođenje radova.


m² 40,00    a' =


17. Kompletna demontaža iz plafona dotrajale odvodne 


Ljevano-željezne odvodne instalacije  sanitarnog čvora


m' 9,50      a' =


18. Razbijanje teraco i betonske podloge vel. 40X20


m² 4,80      a' =


19. Ručni prijenos materijala iz I. kata u prizemlje.


m³ 4,00      a' =


20. Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.


m³ 4,00      a' =


II.


1. Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke 


kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.


m² 110,00  a' =


2. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.


* šlic 10x10.


m' 45,00    a' =


* šlic 20x20.


m' 18,00    a' =


3. Zatvaranje otvora u podu i zidu 30x30x40.


kom 5,00      a' =


4. Zidarska ugradba vrata s obradom špaleta grubom produžnom žbukom,


vel. 70X210.


kom 7,00      a' =


5. Zidarska obrada špaleta zida grubom i finom žbukom 


obostrano nakon ugradnje vrata.


m' 30,00    a' =


6. Premaz postojećeg poda impregnacijom 


staro-novo za upijajuće podove.


m² 42,00    a' =


komplet uz prethodno  mlazno ispiranje cijevi Ø 110.


I.UKUPNO:


ZIDARSKI RADOVI







7. Izravnavanje teraco poda masom za izravnavanje 


Maksi u dva navrata.


m² 21,00    a' =


8. Izrada plafona od knauf ploča na al.podkonstrukciji komplet 


s gletovanjem i bandažiranjem spojeva. Ploče vlagootporne


a plafon se spušta s visine 371 cm na 280-285 cm, nije 


ravan te prati cijevi odvodne instalacije vode.


m² 41,00    a' =


9.


vlagootpornim pločama vel. 20X20-30 komplet 


s ovijesnim priborom.


m' 11,00    a' =


10. Oblaganje odvodnih cijevi kanalizacije na unutarnjem 


zidu WC-a knauf vlagootpornim pločama komplet s


gletovanjem i bandažiranjem spojeva.


m² 12,00    a' =


11.


vlagootpornim pločama na al.podkonstrukciji komplet 


s gletovanjem i bandažiranjem spojeva RŠ 95 cm.


m' 7,50      a' =


12. Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 8.


RS 16,00    a' =


13. Izrada grube i fine žbuke zidova.


m² 30,00    a' =


III


1. Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim


m' 45,00    a' =


2.


kom 4,00      a' =


3. Dobava i ugradnja kutnog ventila.


kom 6,00      a' =


4.


m' 25,00    a' =


5.


kom 40,00    a' =


Oblaganje cijevi horizontalnog voda Ø 100 knauf 


Oblaganje odvodne cijevi kanalizacije Ø 125 knauf


cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Ø1/2".


Dobava i postava propusnih ventila Ø 1/2" s niklovanom kapom.


Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Ø 50.


Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Ø 50.


II. UKUPNO


VODOINSTALATERSKI RADOVI 







6.


kom 3,00      a' =


7.


m' 10,00    a' =


8. Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada Fi 110.


kom 18,00    a' =


9.


kom 1,00      a' =


10. Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.


kom 1,00      a' =


11. Dobava i ugradba WC školjke s drvenom daskom.


kom 5,00      a' =


12. Dobava i ugradba vodokotlića s tlačnom i ispirnom 


cijevi (vodokotlić štedni).


kom 5,00      a' =


13. Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom 


i stojećom mješalicom.


kom 3,00      a' =


14. Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:


* brušeno ogledalo 60x40


kom 2,00      a' =


* držač sapuna


kom 2,00      a' =


 * top sifon


kom 4,00      a' =


IV


1. Izrada i ugradba dvokrilnih poluostakljenih vratiju od 


plastificiranog aluminija bijele boje komplet s okovom,


ostakljenjem termopan staklom i fiksnim nadsvjetlom


vel. 125X245.


kom 2,00      a' =


2. Izrada jednokrilnih vratiju WC od plastificiranog aluminija bijele boje. 


Krilo vrata ispunjeno termo panelom u dva polja, komplet s bravom 


s jedne strane na ključ,a s druge strane s ugrađenom ručicom 


za zatvaranje. Vel. 70x220.


kom 7,00      a' =


Dobava i ugradnja PVC redukcija Ø 50-110.


Dobava i ugradnja PVC cijevi Ø 110.


Spajanje novougrađene PVC odvodne instalacije Ø 110 na postojeću.


III.UKUPNO:


ALUMOBRAVARSKI RADOVI


IV.UKUPNO:







V


1. Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo 
vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. 
Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora.
Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m2.


m² 110,00  a' =


2. Dobava i postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 


položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove. 


Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 100,00 kn/ 1 m2.


m² 42,00    a' =


3. Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove.
m' 18,00    a' =


VI


1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.


m² 60,00    a' =


2. Zaštita poda i inventara PVC folijom.


m² 42,00    a' =


3. Bojanje zidova i plafona jupolom s gletovanjem.


m² 60,00    a' =


VII


1. Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2


komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.


kom 4,00      a' =


2. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 3x1,5 mm2.


kom 8,00      a' =


3. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 5x2,5 mm2.


kom 4,00      a' =


4. Dobava i postava prekidača - serijski.


kom 2,00      a' =


V. UKUPNO:


LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI


VI. UKUPNO:


ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


KERAMIČARSKI RADOVI







5. Dobava i ugradnja šuko utičnica.


kom 4,00      a' =


6. Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji.


kom 2,00      a' =


7. Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.


kom 3,00      a' =


8. Dobava i ugradnja plafonjera 2x60W.


kom 2,00      a' =


I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


II. ZIDARSKI RADOVI


III. VODOINSTALATERSKI RADOVI 


IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI


V. KERAMIČARSKI RADOVI


VI.


VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


Ponuditelj:


VII. UKUPNO:


REKAPITULACIJA:


LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI


UKUPNO:


PDV 25 % :


SVEUKUPNO:








I.


1. Demontaža keramičkih zidnih pločica 


položenih u cem.mort komplet s podlogom.


m² 70,00    a' =


2. Odtlačenje produžne žbuke sa zida do zdrave podloge.


m² 16,00    a' =


3. Demontaža iz zida  vratiju WC.


kom 3,00      a' =


4. Demontaža jednokrilnih drvenih ulaznih vratiju, ulaza u sanitarni čvor.


vel.100x220.


kom 1,00      a' =


5. Demontaža iz zida sanitarne opreme:


* Vodokotlić.


kom 2,00      a' =


 * čučavac s bet.postoljem


kom 3,00      a' =


* Ostali sitni sanitarni pribor (lavandin,slavine, mj.pisoar)


kom 6,00      a' =


6. Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.


m´ 18,00    a' =


7.


m´ 7,80      a' =


8. Demontaža iz zida olovne genzle i "S" sifona.


kom 3,00      a' =


9. Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.


kom 1,00      a' =


10. Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.


kom 2,00      a' =


11. Ostala sitna štemanja i probijanja.


Radnik 2 x RS 4.


RS 8,00      a' =


12. Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena 


za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.


m´ 20,00    a' =


Demontaža postojeće olovne instalacije Ø32 - Ø 50.


T R O Š K O V N I K   R A D O V A
NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA U


TEHNIČKOJ ŠKOLI ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU, RIJEKA


DEMONTAŽE I RUŠENJA







13. Isto kao st. 17 samo šlic 20x20.


m´ 8,00      a' =


14. Probijanje otvora oko genzle.


kom 3,00      a' =


15. Ručni prijenos materijala iz III. kata u prizemlje.


m³ 3,00      a' =


16. Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.


m³ 3,00      a' =


II. ZIDARSKI RADOVI


1. Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke 


kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.


m² 70,00    a' =


2. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.


* šlic 10x10.


m' 20,00    a' =


* šlic 20x20.


m' 8,00      a' =


3. Zatvaranje otvora u podu i zidu 30x30x40.


kom 3,00      a' =


4. Zidarska ugradba vrata s obradom špaleta grubom produžnom žbukom,


vel. 70x210 – 90x230.


kom 4,00      a' =


5. Zidarska obrada špaleta zida grubom i finom žbukom 


obostrano nakon ugradnje prozora.


m' 20,00    a' =


6. Premaz postojećeg poda impregnacijom 


staro-novo za upijajuće podove.


m² 7,60      a' =


7. Izravnavanje teraco poda masom za izravnavanje 


Maksi u dva navrata.


m` 7,60      a' =


8. Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 4.


RS 4,00      a' =


9. Izrada grube i fine žbuke zidova.


m² 16,00    a' =


10. Razbijanje raspucalog i dotrajalog teraco poda, izravnavanje


poda te izrada cem.estriha debljine 5-7 cm ojačanog


propilenskim vlaknima.


m² 16,50    a' =


I.UKUPNO:







11. Oblaganje lijevanoželjeznih odvodnih cijevi kanalizacije 


gletovanjem i bandažiranjem spojeva te postavom PVC kutnika.


m´ 3,70      a' =


12. Izrada plafona od knauf vlagootpornih ploča na al.podkonstrukciju


komplet s gletovanjem i bandažiranjem spojeva. Plafon nije ravan


već se izvodi kaskadno prema odvodnim cijevima na plafonu.


m² 21,00    a' =


13. Izrada hidroizolacije visokoelastičnim dvokomponentnim


hidroizolacijskim mortom niskog modula elastičnosti


obogaćenog polimerima s ugradbom PP mrežice za 


armiranje u sloju od 2 mm. Izvedba u dva sloja s postavom


kutne katranske trake u uglove.


m´ 21,00    a' =


14. Izrada pregradnog zida od knauf dvostrukih 


vlagootpornih ploča komplet s gletovanjem i 


bandažiranjem spojeva.


m² 4,20      a' =


III


1. Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim


m' 28,00    a' =


2. Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim 


 cijevima na konzole i u zidu komplet


m' 26,00    a' =


3.


kom 2,00      a' =


4. Dobava i ugradnja kutnog ventila.
kom 3,00      a' =


5.


m' 10,00    a' =


6.


kom 20,00    a' =


7.


kom 3,00      a' =


8.


kom 6,00      a' =


9.


kom 1,00      a' =


Ø 120 knauf pločama na al.podkonstrukciju komplet s 


cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Ø 1/2".


sa svim fazonskim komadima Ø 3/4".


Dobava i postava propusnih ventila Ø1/2" s niklovanom kapom.


Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Ø 50.


Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Ø 50.


Dobava i ugradnja PVC redukcija Ø 50-110.


Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada Ø 110.


Spajanje novougrađene PVC odvodne instalacije Ø 110 na postojeću.


II. UKUPNO


VODOINSTALATERSKI RADOVI 







10. Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.


kom 1,00      a' =


11. Dobava i ugradba WC školjke s drvenom daskom.


kom 2,00      a' =


12. Dobava i ugradba vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi (vodokotlić štedni).


kom 2,00      a' =


13. Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i stojećom mješalicom.


kom 3,00      a' =


14. Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:


* brušeno ogledalo 60x40


kom 2,00      a' =


* držač sapuna


kom 3,00      a' =


 * top sifon


kom 2,00      a' =


15. Dobava i ugradnja pisoara sa sifonom i potisnim ventilom.


kom 2,00      a' =


16. Dobava i ugradnja keramičkog razdjelnika.


kom 1,00      a' =


IV ALUMOBRAVARSKI RADOVI


1. Izrada jednokrilnih vratiju WC od plastificiranog aluminija bijele boje. 


Krilo vrata ispunjeno termo panelom u dva polja, komplet s bravom 


s jedne strane na ključ,a s druge strane s ugrađenom ručicom 


za zatvaranje. Vel. 70x220.


kom 3,00      a' =


2. Izrada jednokrilnih ulaznih vratiju od plastificiranog aluminija


Krilo vrata ispunjeno termopanelom a nadsvjetlno 


termopan staklom, vel. 90X235.


kom 1,00      a' =


3. Izrada dvokrilnog jednostrukog trokrilnog prozora s nadsvjetlom


vel. 155X240. Nadsvjetlo ima mehanizam za otvaranje.


Ostakljenje staklom 4+12+4. Materijal izrade plastificirani


aluminij s prekinutim termičkim mostom bijele boje.


kom 1,00      a' =


V


1. Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo 


KERAMIČARSKI RADOVI


III.UKUPNO:


IV.UKUPNO:







vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. 
Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora.
Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m2.


m² 70,00    a' =


2. Dobava i postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 


položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove. 


Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 100,00 kn/ 1 m2.


m² 21,00    a' =


3. Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove.
m' 18,00    a' =


VI


1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.


m² 50,00    a' =


2. Zaštita poda i inventara PVC folijom.


m² 21,00    a' =


3. Bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu.


m² 50,00    a' =


4. Bojanje podnožja zida latex bojom komplet sa svim 


predradnjama.


m² 40,00    a' =


VII


1. Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2


komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.


kom 1,00      a' =


2. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 3x1,5 mm2.


kom 4,00      a' =


3. Dobava i postava prekidača - serijski.


kom 1,00      a' =


4. Dobava i ugradnja šuko utičnica.


kom 1,00      a' =


5. Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji.


kom 1,00      a' =


6. Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.


kom 4,00      a' =


7. Dobava i ugradnja plafonjera 2x60W.


kom 2,00      a' =


8. Ispitivanje el.instalacije po strujnim krugovima.


V. UKUPNO:


VI. UKUPNO:


ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI







kom 2,00      a' =


9. Dobava i ugradnja vodotijesne svjetiljke 2x36W.


kom 2,00      a' =


VII. UKUPNO:


VIII.


1. Pražnjenje sistema grijanja.


kom 1,00      a' =


2. Demontaža grijaćeg tijela.


kom 2,00      a' =


3. Zamjena radijatorskog ventila.


kom 2,00      a' =


4. Zamjena detentora.


kom 1,00      a' =


5. Rezanje postojeće instalacije centralnog grijanja.


kom 2,00      a' =


6. Ugradnja postojećeg radijatora sa spojnicama, 


brtvama i konzolama.


kom 1,00      a' =


7. Dobava i ugradnja radijatora visine 900 mm komplet 


sa spojnicama, brtvama i konzolama.


članaka 12,00    a' =


8. Izrada instalacije centralnog grijanja bakrenim cijevima


Cu 12 x 1 mm u kompletu s Fazonskim komadima.


m` 14,00    a' =


9. Punjenje sistema grijanja.


kom 1,00      a' =


I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


II. ZIDARSKI RADOVI


III. VODOINSTALATERSKI RADOVI 


IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI


V. KERAMIČARSKI RADOVI


REKAPITULACIJA:


CENTRALNO  GRIJANJE


VIII. UKUPNO:







VI. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI


VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VIII. CENTRALNO  GRIJANJE


PDV 25 % :


SVEUKUPNO:


Ponuditelj:


UKUPNO:








I.


1. Demontaža keramičkih zidnih pločica 


položenih u cem.mort komplet s podlogom.


m² 40,00    a' =


2. Demontaža iz zida aluminijskih vratiju WC.


kom 3,00      a' =


3. Demontaža iz zida jednostrukog prozora:


vel. 70x150


kom 4,00      a' =


4. Demontaža iz zida sanitarne opreme:


* Vodokotlić.


kom 3,00      a' =


 * čučavac s bet.postoljem


kom 3,00      a' =


* Ostali sitni sanitarni pribor (lavandin,slavine, mj.pisoar)


kom 6,00      a' =


5. Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.


m´ 18,00    a' =


6.


m´ 7,80      a' =


7. Demontaža iz zida olovne genzle.


kom 3,00      a' =


8. Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.


kom 2,00      a' =


9. Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.


kom 2,00      a' =


10. Ostala sitna štemanja i probijanja.


Radnik 2 x RS 4.


RS 8,00      a' =


11. Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena 


za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.


m´ 20,00    a' =


12. Isto kao st. 11 samo šlic 20x20.


T R O Š K O V N I K   R A D O V A


NA  SANACIJI  SANITARNOG ČVORA


SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO


DEMONTAŽE I RUŠENJA


Demontaža postojeće olovne instalacije Ø 32 - Ø 50.
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m´ 4,00      a' =


13. Probijanje otvora oko genzle.


kom 3,00      a' =


14. Ručni prijenos materijala iz II. kata u prizemlje.


m³ 3,00      a' =


15. Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.


m³ 3,00      a' =


II.


1. Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke 


kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.


m² 40,00    a' =


2. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.


* šlic 10x10.


m' 20,00    a' =


* šlic 20x20.


m' 4,00      a' =


3. Zatvaranje otvora u podu i zidu 30x30x40.


kom 3,00      a' =


4. Zidarska ugradba vrata s obradom špaleta grubom produžnom žbukom,


vel. 70x210 – 90x230.


kom 3,00      a' =


5. Zidarska ugradba prozora.


kom 4,00      a' =


6. Zidarska obrada špaleta zida grubom i finom žbukom 


obostrano nakon ugradnje prozora.


m' 30,00    a' =


7. Premaz postojećeg poda impregnacijom 


staro-novo za upijajuće podove.


m² 21,00    a' =


8. Izravnavanje teraco poda masom za izravnavanje 


Maksi u dva navrata.


m` 21,00    a' =


9. Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 4.


RS 8,00      a' =


II. UKUPNO


I.UKUPNO:


ZIDARSKI RADOVI


2







III


1. Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim


m' 28,00    a' =


2.


kom 2,00      a' =


3. Dobava i ugradnja kutnog ventila.
kom 3,00      a' =


4.


m' 10,00    a' =


5.


kom 20,00    a' =


6.


kom 3,00      a' =


7.


m' 6,00      a' =


8.


kom 6,00      a' =


9.


kom 1,00      a' =


10. Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.


kom 1,00      a' =


11. Dobava i ugradba WC školjke s drvenom daskom.


kom 3,00      a' =


12. Dobava i ugradba vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi (vodokotlić štedni).


kom 3,00      a' =


13. Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i stojećom mješalicom.


kom 3,00      a' =


14. Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:


* brušeno ogledalo 60x40


kom 2,00      a' =


* držač sapuna


kom 2,00      a' =


 * top sifon


kom 2,00      a' =


15. Dobava i ugradnja pisoara sa sifonom i potisnim ventilom.


VODOINSTALATERSKI RADOVI 


cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Ø 1/2".


Dobava i postava propusnih ventila Ø 1/2" s niklovanom kapom.


Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Ø 50.


Dobava i ugradnja PVC redukcija Ø 50-Ø110.


Dobava i ugradnja PVC cijevi Ø 110.


Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Ø 50.


Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada Ø 110.


Spajanje novougrađene PVC odvodne instalacije Ø 110 na postojeću.
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kom 2,00      a' =


16. Dobava i ugradnja keramičkog razdjelnika.


kom 1,00      a' =


IV


1. Izrada jednokrilnih vratiju WC od plastificiranog aluminija bijele boje. 


Krilo vrata ispunjeno termo panelom u dva polja, komplet s bravom 


s jedne strane na ključ,a s druge strane s ugrađenom ručicom 


za zatvaranje. Vel. 70x220.


kom 3,00      a' =


2. Izrada ostakljenog prozora izvedenog od plastificiranog aluminija bijele


boje s prekinutim termičkim mostom i ostakljenim termopan staklom. 


Vel. 70x150.Otvaranje prozora i okretno - zaokretno.


kom 4,00      a' =


3. Izrada dvokrilnog jednostrukog prozora s nadsvjetlom


vel. 120X240. Nadsvjetlo ima mehanizam za otvaranje.


Ostakljenje staklom 4+12+4. Materijal izrade plastificirani


aluminij s prekinutim termičkim mostom bijele boje.


kom 2,00      a' =


V


1. Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo 
vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. 
Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora.
Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m2.


m² 50,00    a' =


2. Dobava i postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 


položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove. 


Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 100,00 kn/ 1 m2.


m² 13,00    a' =


3. Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove.
m' 18,00    a' =


VI


1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.


m² 60,00    a' =


LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI


III.UKUPNO:


ALUMOBRAVARSKI RADOVI


IV.UKUPNO:


KERAMIČARSKI RADOVI


V. UKUPNO:
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2. Zaštita poda i inventara PVC folijom.


m² 21,00    a' =


3. Bojanje zidova i plafona jupolom s gletovanjem.


m² 60,00    a' =


VII ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


1. Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2


komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.


kom 1,00      a' =


2. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 3x1,5 mm2.


kom 2,00      a' =


3. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 5x2,5 mm2.


kom 2,00      a' =


4. Dobava i postava prekidača - serijski.


kom 1,00      a' =


5. Dobava i ugradnja šuko utičnica.


kom 1,00      a' =


6. Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji.


kom 1,00      a' =


7. Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.


kom 3,00      a' =


8. Dobava i ugradnja plafonjera 2x60W.


kom 2,00      a' =


9. Ispitivanje el.instalacije po strujnim krugovima.


kom 3,00      a' =


VIII.


1. Pražnjenje sistema grijanja.


kom 1,00      a' =


2. Demontaža grijaćeg tijela.


kom 1,00      a' =


3. Zamjena radijatorskog ventila.


kom 1,00      a' =


VI. UKUPNO:


VII. UKUPNO:


CENTRALNO  GRIJANJE
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4. Zamjena detentora.


kom 1,00      a' =


5. Rezanje postojeće instalacije centralnog grijanja.


kom 1,00      a' =


6. Ugradnja postojećeg radijatora 


sa spojnicama, brtvama i konzolama.


kom 1,00      a' =


7. Izrada instalacije centralnog grijanja bakrenim cijevima


Cu 12 x 1 mm u kompletu s Fazonskim komadima.


m` 8,00      a' =


8. Punjenje sistema grijanja.


kom 1,00      a' =


I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


II. ZIDARSKI RADOVI


III. VODOINSTALATERSKI RADOVI 


IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI


V. KERAMIČARSKI RADOVI


VI. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI


VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VIII. CENTRALNO  GRIJANJE


VIII. UKUPNO:


REKAPITULACIJA:


UKUPNO:


PDV 25 % :


SVEUKUPNO:
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Ponuditelj:
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A.   MUŠKI WC


I.


1. Demontaža keramičkih zidnih pločica 


položenih u cem.mort komplet s podlogom.


m² 45,00    a' =


2. Odtlačenje produžne žbuke sa zida do zdrave podloge.


m² 7,00      a' =


3. Demontaža iz zida metalnih vratiju WC.


kom 3,00      a' =


4. Demontaža dovratnika jednokrilnih drvenih ulaznih vratiju, 


ulaza u sanitarni čvor, vel.100x230.


kom 1,00      a' =


5. Demontaža iz zida sanitarne opreme:


*  WC školjka s PVC daskom


kom 1,00      a' =


* Vodokotlić.


kom 3,00      a' =


 * čučavac s bet.postoljem vel. 140X110x22 cm


kom 3,00      a' =


* Ostali sitni sanitarni pribor (lavandin,slavine, mj.pisoar)


kom 8,00      a' =


7. Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.


m´ 18,00    a' =


8. Demontaža postojeće olovne instalacije Fi 32 - Fi 50.


m´ 9,00      a' =


9. Demontaža iz zida olovne genzle i "S" sifona.


kom 3,00      a' =


10. Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.


kom 2,00      a' =


11. Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.


kom 2,00      a' =


12. Razbijanje teraco poda i temeljne ploče širine 40-50 cm.


m' 4,60      a' =


13. Iskop terena III.i IV.ktg vel. 40X60


m' 4,60      a' =


14. Demontaža postojećih sanitarnih cijevi Fi 100-110


komplet sa fazonskim komadima.


T R O Š K O V N I K    R A D O V A


NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA


OSNOVNA ŠKOLA "I.G. KOVAČIĆA" DELNICE


DEMONTAŽE I RUŠENJA
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m' 4,60      a' =


15. Izravnavanje terena te postava posteljice od pijeska 0-4.


m² 2,00      a' =


16. Dobava i ugradnja PVC kanalizacionih cijevi Fi 110


komplet sa svim Fazonskim komadima.


m' 4,60      a' =


17. Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa sa 


nabijanjem vel.40x40.


m' 4,60      a' =


18. Izrada i betoniranje šahtova kanalizacije sa zidarskom 


obradom kinete vel. 60X60x65 na mjestu spajanja cijevi


Fi 110-160.


kom 1,00      a' =


19. Izrada i ugradba prokromske uljene šahte vel. 50X50.


kom 1,00      a' =


20. Betoniranje bet.podloge.


m² 2,00      a' =


21. Ostala sitna štemanja i probijanja.


Radnik 2 x RS 4.


RS 8,00      a' =


22. Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena 


za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.


m´ 28,00    a' =


23. Isto kao st. 22 samo šlic 20x20.


m´ 3,00      a' =


24. Probijanje otvora oko genzle.


kom 3,00      a' =


25. Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem.


m³ 2,00      a' =


26. Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.


m³ 2,00      a' =


II.


1. Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke 


kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.


m² 45,00    a' =


2. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.


* šlic 10x10.


m' 28,00    a' =


* šlic 20x20.


m' 3,00      a' =


I.UKUPNO:


ZIDARSKI RADOVI
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3. Zatvaranje otvora u podu i zidu 30x30x40.


kom 3,00      a' =


4. Zidarska ugradba vrata s obradom špaleta grubom produžnom žbukom,


vel. 90X230.


kom 1,00      a' =


5. Premaz postojećeg poda impregnacijom 


staro-novo za upijajuće podove.


m² 11,00    a' =


6. Izravnavanje teraco poda masom za izravnavanje 


Maksi u dva navrata.


m` 11,00    a' =


7. Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 4.


RS 8,00      a' =


8. Izrada grube i fine žbuke zidova.


m² 8,00      a' =


III


1. Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim


m' 28,00    a' =


2.


kom 2,00      a' =


3. Dobava i ugradnja kutnog ventila.
kom 3,00      a' =


4.


m' 10,00    a' =


5.


kom 20,00    a' =


6.


kom 3,00      a' =


7.


kom 6,00      a' =


8. Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.


kom 1,00      a' =


9. Dobava i ugradba WC školjke s drvenom daskom.


kom 3,00      a' =


10. Dobava i ugradba vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi (vodokotlić štedni).


kom 3,00      a' =


Dobava i ugradnja PVC redukcija Ø 50-110.


Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada  Ø110.


cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Ø 1/2".


Dobava i postava propusnih ventila Ø 1/2" s niklovanom kapom.


Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Ø 50.


Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Ø 50.


II. UKUPNO


VODOINSTALATERSKI RADOVI 
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11. Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i stojećom mješalicom.


kom 3,00      a' =


12. Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:


* brušeno ogledalo 60x40


kom 2,00      a' =


* držač sapuna


kom 2,00      a' =


 * top sifon


kom 2,00      a' =


13. Dobava i ugradnja pisoara sa sifonom i potisnim ventilom.


kom 3,00      a' =


14. Dobava i ugradnja keramičkog razdjelnika.


kom 2,00      a' =


IV


1. Izrada i ugradba jednostruke stijene od plastificiranog


aluminija bijele boje s 3 vrata.


Krilo vrata ispunjeno termo panelom u dva polja, komplet s bravom 


s jedne strane na ključ,a s druge strane s ugrađenom ručicom 


za zatvaranje. Vel.298x225.


kom 1,00      a' =


2. Izrada dvokrilnog jednostrukog prozora s nadsvjetlom


vel. 120X240. Nadsvjetlo ima mehanizam za otvaranje.


Ostakljenje staklom 4+12+4. Materijal izrade plastificirani


aluminij s prekinutim termičkim mostom bijele boje.


kom 1,00      a' =


V


1. Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo 
vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. 
Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora.


m² 52,00    a' =


2. Dobava i postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 


položenih u fleksibilno ljepilo s fugiranjem.


m² 11,00    a' =


3. Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove.
m' 18,00    a' =


VI LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI


Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m².


Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 100,00 kn/ 1 m²


III.UKUPNO:


ALUMOBRAVARSKI RADOVI


IV.UKUPNO:


KERAMIČARSKI RADOVI


V. UKUPNO:
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1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.


m² 49,00    a' =


2. Zaštita poda i inventara PVC folijom.


m² 11,00    a' =


3. Gletovanje plafona.


m² 60,00    a' =


4. Bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu.


m² 60,00    a' =


VII


1. Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2


komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.


kom 3,00      a' =


2. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 3x1,5 mm2.


kom 4,00      a' =


3. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 5x2,5 mm2.


kom 2,00      a' =


4. Dobava i postava prekidača - serijski.


kom 2,00      a' =


5. Dobava i ugradnja šuko utičnica.


kom 3,00      a' =


6. Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji.


kom 1,00      a' =


7. Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.


kom 6,00      a' =


8. Dobava i ugradnja plafonjera 2x60W.


kom 6,00      a' =


9. Ispitivanje el.instalacije po strujnim krugovima.


kom 3,00      a' =


VIII.


1. Pražnjenje sistema grijanja.


kom 1,00      a' =


2. Demontaža grijaćeg tijela.


kom 2,00      a' =


3. Zamjena radijatorskog ventila.


kom 1,00      a' =


4. Zamjena detentora.


VI. UKUPNO:


ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VII. UKUPNO:


CENTRALNO  GRIJANJE
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kom 1,00      a' =


5. Rezanje postojeće instalacije centralnog grijanja.


kom 1,00      a' =


6. Dobava i ugradnja radijatora visine 900 mm komplet 


sa spojnicama, brtvama i konzolama.


članak 18,00    a' =


7. Montaža postojećeg radijatora.


kom 1,00      a' =


8. Izrada instalacije centralnog grijanja bakrenim cijevima


Cu 12 x 1 mm u kompletu s Fazonskim komadima.


m` 14,00    a' =


9. Punjenje sistema grijanja.


kom 1,00      a' =


I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


II. ZIDARSKI RADOVI


III. VODOINSTALATERSKI RADOVI 


IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI


V. KERAMIČARSKI RADOVI


VI. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI


VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VIII. CENTRALNO  GRIJANJE


VIII. UKUPNO:


REKAPITULACIJA A. MUŠKI WC:


UKUPNO A. MUŠKI WC


B .  ŽENSKI WC
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I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


1. Demontaža keramičkih zidnih pločica 


položenih u cem.mort komplet s podlogom.


m² 16,00    a' =


2. Demontaža iz zida sanitarne opreme:


* Lavandin


kom 3,00      a' =


3. Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.


m´ 10,00    a' =


4.


m´ 6,00      a' =


5. Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.


kom 1,00      a' =


6. Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.


kom 1,00      a' =


7. Ostala sitna štemanja i probijanja.


Radnik 2 x RS 4.


RS 8,00      a' =


8. Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena 


za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.


m´ 10,00    a' =


9. Isto kao st. 8 samo šlic 20x20.


m´ 3,00      a' =


II.


1. Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke 


kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.


m² 16,00    a' =


2. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.


* šlic 10x10.


m' 10,00    a' =


* šlic 20x20.


m' 3,00      a' =


3. Premaz postojećeg poda impregnacijom 


staro-novo za upijajuće podove.


m² 5,80      a' =


4. Izravnavanje teraco poda masom za izravnavanje 


Maksi u dva navrata.


m` 5,80      a' =


5. Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 4.


RS 8,00      a' =


Demontaža postojeće olovne instalacije Ø 32 - Ø 50.


I.UKUPNO:


ZIDARSKI RADOVI


II. UKUPNO
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III


1. Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim


m' 16,00    a' =


3.


kom 1,00      a' =


4. Dobava i ugradnja kutnog ventila.
kom 3,00      a' =


5.


m' 6,00      a' =


6.


kom 10,00    a' =


7. Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.


kom 1,00      a' =


8. Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i stojećom mješalicom.


kom 3,00      a' =


9. Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:


* brušeno ogledalo 60x40


kom 2,00      a' =


* držač sapuna


kom 2,00      a' =


 * top sifon


kom 1,00      a' =


IV


1. Izrada ostakljenog prozora izvedenog od plastificiranog aluminija bijele


boje s prekinutim termičkim mostom i ostakljenim termopan staklom. 


Vel. 70x150.Otvaranje prozora i okretno - zaokretno.


kom 1,00      a' =


2. Izrada dvokrilnog jednostrukog prozora s nadsvjetlom


vel. 120X240. Nadsvjetlo ima mehanizam za otvaranje.


Ostakljenje staklom 4+12+4. Materijal izrade plastificirani


aluminij s prekinutim termičkim mostom bijele boje.


kom 1,00      a' =


V


1. Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo 
vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. 
Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora.


cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Ø 1/2".


Dobava i postava propusnih ventila Ø1/2" s niklovanom kapom.


Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Ø 50.


IV.UKUPNO:


Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Ø 50.


KERAMIČARSKI RADOVI


VODOINSTALATERSKI RADOVI 


III.UKUPNO:


ALUMOBRAVARSKI RADOVI
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m² 16,00    a' =


2. Dobava i postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 


položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove. 


m² 5,80      a' =


VI


1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.


m² 10,00    a' =


2. Zaštita poda i inventara PVC folijom.


m² 15,00    a' =


3. Bojanje zidova i plafona jupolom s djelomično pripremom podloge.


m² 48,00    a' =


VII


1. Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2


komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.


kom 2,00      a' =


2. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 3x1,5 mm2.


kom 2,00      a' =


3. Isto kao st.1. samo izvod  PPOO 5x2,5 mm2.


kom 2,00      a' =


4. Dobava i postava prekidača - serijski.


kom 1,00      a' =


5. Dobava i ugradnja šuko utičnica.


kom 2,00      a' =


6. Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji.


kom 1,00      a' =


7. Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.


kom 2,00      a' =


8. Dobava i ugradnja plafonjera 2x60W.


kom 2,00      a' =


9. Ispitivanje el.instalacije po strujnim krugovima.


kom 2,00      a' =


VIII.


1. Pražnjenje sistema grijanja.


kom 1,00      a' =


Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m².


Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 100,00 kn/ 1 m².


V. UKUPNO:


LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI


VI. UKUPNO:


ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VII. UKUPNO:


CENTRALNO  GRIJANJE
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2. Demontaža  i montaža grijaćeg tijela.


kom 1,00      a' =


3. Zamjena radijatorskog ventila.


kom 1,00      a' =


4. Zamjena detentora.


kom 1,00      a' =


I. DEMONTAŽE I RUŠENJA


II. ZIDARSKI RADOVI


III. VODOINSTALATERSKI RADOVI 


IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI


V. KERAMIČARSKI RADOVI


VI. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI


VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VIII. CENTRALNO  GRIJANJE


VIII. UKUPNO:


REKAPITULACIJA B. ŽENSKI WC


UKUPNO B. ŽENSKI WC


REKAPITULACIJA UKUPNO A. + B.


UKUPNO A. MUŠKI WC


UKUPNO B. ŽENSKI WC


UKUPNO A. + B.


PDV 25 %


SVEUKUPNO S PDV-om


Ponuditelj:
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I.


1. Demontaža pregradnih zidova od pune opeke


debljine 12 cm obostrano obloženih ker.pločicama.


m² 13,00        a' =


2. Odtlačenje ker.zidnih pločica bijelih 15/15


komplet s cem.podlogom.


m² 30,00        a' =


3. Demontaža dotrajalog dovoda i odvoda vode cijevi 


Ø1/2"


m` 25,00        a' =


Ø 50


m` 12,00        a' =


Ø 110


m` 3,00          a' =


4. Demontaža saniterne opreme


 - tuš kada


kom 2,00          a' =


 - lavandin


kom 3,00          a' =


 - mješalica za vodu


kom 3,00          a' =


 - tel.tuš mješalica


kom 2,00          a' =


5. Razbijanje betonskog korita obloženog ker.pločicama


vel. 200x60x40 cm.


kom 1,00          a' =


6. Probijanje betonskog zida debljine 50 cm za prolaz cijevi


kanalizacije vel. 40x40x50.


kom 1,00          a' =


7. Štemanje šliceva u zidu i podu za smještaj cijevi 


dovoda i odvoda vode.


vel. 10x10


m` 22,00        a' =


vel. 15x15


m` 8,00          a' =


vel. 20x20


m` 2,00          a' =


8. Ručni iskop  terena u betonu i V i VI ktg za smještaj cijevi


odvoda vode vel. 2,00x0,60x0,50.


m³ 0,60          a' =


9. Demontaža vodiča el.instalacije, električara 2 x rs 2.


T R O Š K O V N I K   R A D O V A
TROŠKOVNIK NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA 


U  OSNOVNOJ ŠKOLI KRALJEVICA


RUŠENJA I DEMONTAŽE







rs 4,00          a' =


10. Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem na daljinu od 25 m.


m³ 4,50          a' =


11. Utovar i odvoz materijala nastalog rušenjem.


m³ 4,50          a' =


II.


1. Dobava i postava zidne keramike po izboru korisnika


komplet s fugiranjem, pločice nabavne vrijednosti 


do 100,00 kn/m2.


m² 40,00        a' =


2. Dobava i postava PVC kutnika na uglove zidova.


m` 16,00        a' =


3. Dobava i postava ker.podnih pločica u fleksibilno ljepilo


komplet s fugiranjem, pločice protuklizne za kupaonu.


m² 32,00        a' =


III.


1. Zidanje zida  od siporex blokova debljine 10 cm.


m² 18,00        a' =


2. Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon  postave nove


ili skidanje stare instalacije vel.


10x10


m` 52,00        a' =


15x15 


m` 14,00        a' =


20x20 


m` 4,00          a' =


3. Zatvaranje otvora u zidu vel. 40x40x50.


kom 1,00          a' =


4. Izravnavanje poda murexinom maxi dijelomično, a dijelom 


cementnim mortom uz prethodni premaz emulzijom staro-novo.


m` 32,00        a' =


5. Priprema zidnih površina cem.mortom na mjestu 


skidanja starih pločica.


m² 40,00        a' =


6. Izrada produžne grube i fine žbuke zidova.


m² 30,00        a' =


IV


I. UKUPNO:


VODOINSTALATERSKI RADOVI I OPREMA


KERAMIČARSKI RADOVI


II. UKUPNO:


ZIDARSKI RADOVI


III. UKUPNO:







1.


m` 22,00        a' =


2. Izrada odvodne vode od PVC cijevi 


Ø50


m` 12,00        a' =


Ø 100


m` 2,00          a' =


3. Isto kao st.2, samo Fazonski komadi


Ø 50


kom 15,00        a' =


Ø 100


kom 4,00          a' =


4.


kom 2,00          a' =


5.


kom 3,00          a' =


6. Dobava i ugradnja top sifona s niklovanom rešetkom.


kom 1,00          a' =


7. Spajanje nove dovodne instalacije na postojeću.


kom 1,00          a' =


8. Isto kao st. 7 sam odvodne cijevi Fi 100 na postojeću


kanalizaciju cijevi Fi 160.


kom 1,00          a' =


9.


kom 1,00          a' =


10.


kom 2,00          a' =


11. Zamjena tipske linijske rešetke širine 28 cm


komplet s okvirom.


m` 2,50          a' =


9. Dobava i ugradnja lavandina komplet s niklovanim 


sifonom i jednoručnom mješalicom.


kom 2,00          a' =


10. Dobava i ugradnja WC školjke s PVC poklopcem i 


niskomontažnim štednim vodokotlićem.


kom 1,00          a' =


11. Dobava i ugradnja tel.tuš baterije na stupu.


kom 2,00          a' =


12. Dobava i ugradnja tuš kade 90/90 komplet sa sifonom


tuš kada s oblogom.


kom 2,00          a' =


13. Dobava i ugradnja ogledala 40x60.


kom 2,00          a' =


14. Dobava i ugradnja posude za tekući sapun.


kom 2,00          a' =


Izrada dovoda vode od PVC cijevi Ø 1/2".


Dobava i ugradnja propusnog ventila Ø1/2".


Dobava i ugradnja kutnog ventila Ø 1/2".


Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju - Ø1/2"


Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju - Ø 3/4"







15. Ostali sitni radovi, predviđa se, vodoinstalater


rs 6,00          a' =


Materijal


kompl 1,00          a' =


V


1. Izrada izvoda snage vodičem PPOO 3x1,5.


kom 3,00          a' =


2. Izrada izvoda snage PPOO 3x2,5  mm2 .


kom 2,00          a' =


3. Dobava i ugradnja šuko utičnica.


kom 2,00          a' =


4. Demontaža i ponovna montaža rasvjetnih tijela.


kom 3,00          a' =


VI


1. Dobava i ugradnja jednokrilnih punih vrata WC-a i tušaone


vel. 60x205 izrađenih od plastificiranog aluminija ispunjenog


termo panelom komplet s bravom za WC.


kom 3,00          a' =


VII


1. Bojanje zidova i plafona jupolom s djelomičnim krpanjem i 


gletovanjem zida u bijelom tonu.


m² 80,00        a' =


VIII.


1. Dobava i montaža inox uljenog pokolpca vel. 60/60


komplet s okvirom na bet.šahtu.


kom 2,00          a' =


2. Dobava i ugradnja nepovratnog PVC ventila za 


kanalizaciju promjera Fi 110 u kompletu sa svim


spojnim priborom i materijalom.


kom 1,00          a' =


3. Odštropavanje postojećih odvoda koji se ne mijenjaju


ručnom sajlom.


m` 15,00        a' =


ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VI. UKUPNO:


LIČILAČKI RADOVI


VII. UKUPNO:


OSTALI RADOVI


IV. UKUPNO:


V, UKUPNO:


BRAVARSKI RADOVI







4. Ispiranje postojećeg odvoda - kanalizacije vodom 


pod pritiskom.


RS 6,00          a' =


5. Razbijanje postojećih djelomično urušenih šahti kanalizacije,


šalovanje i betoniranje s izradom kineta, vel. 60x60x80


kom 2,00          a' =


6. Izrada posteljice od pijeska za  polaganje cijevi kanalizacije


m² 4,00          a' =


7. Dobava i ugradnja PVC cijevi Fi 160.


m` 4,00          a' =


8. Zatrpavanje rovova kanalizacije.


m³ 1,00          a' =


9. Izrada betonske podloge s izradom cem.estriha


zaglađenog do crnog sjaja.


m² 4,00          a' =


I RUŠENJA I DEMONTAŽE


II KERAMIČARSKI RADOVI


III ZIDARSKI RADOVI


IV VODOINSTALATERSKI RADOVI I OPREMA


V ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI


VI BRAVARSKI RADOVI


VII LIČILAČKI RADOVI


VIII OSTALI RADOVI


Ponuditelj:


VIII. UKUPNO:


REKAPITULACIJA:


SVEUKUPNO


PDV 25%


S V E U K U P N O:








1. Demontaža sanitarne opreme.


 - WC školjka


kom 3,00         a' =


  - lavandin


kom 4,00         a' =


 - vodokotlić


kom 3,00         a' =


 - mješalica


kom 3,00         a' =


2. Odtlačenje postojećih keramičkih zidnih pločica 


zajedno s podlogom.


m² 50,00       a' =


3. Demontaža keramičkih podnih pločica.


m² 25,00       a' =


4. Sanacija podloge cem.mortom i produžnom žbukom da se 


omogući postava ker.zidnih i podnih pločica.


m² 75,00       a' =


5. Dobava i postava ker.zidnih pločica u fleksibilno ljepilo


komplet s fugiranjem.


m² 50,00       a' =


6. Dobava i postava granito greso protukliznih  pločica 


u građ.ljepilo.


m² 25,00       a' =


7. Zamjena topsifona na postojećoj instalacijie odvoda vode.


kom 2,00         a' =


8. Štemanje otvora oko genzle vel. 30X30x40.


kom 2,00         a' =


9.


m` 1,00         a' =


10.


kom 3,00         a' =


11. Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila zgrade.


kom 1,00         a' =


12.


m` 4,00         a' =


13. Štemanje šlica u podu od betona 10x10.


m` 4,00         a' =


Zamjena odvodne instalacije PVC cijevima Ø 110.


Zamjena fazonskih komada PVC Ø 110.


Demontaža postojećeg dotrajalog dovoda vode Ø 1/2".


OSNOVNOVNOJ  ŠKOLI JELENJE – DRAŽICE, DRAŽICE


T R O Š K O V N I K   R A D O V A 
NA SANACIJA SANITARNOG ČVORA







14.  Dobava i ugradnja PVC cijevi Fi 1/2".


m` 4,00         a' =


15. Zatvaranje šlica nakon prolaza cijevi Fi 1/2".


m` 4,00         a' =


16. Dobava i ugradnja nove Wc-školjke sa sporospuštajućom


Wc daskom.


kom 3,00         a' =


17. Postava postojećeg lavandina s novim niklovanim sifonom.


kom 3,00         a' =


18. Dobava i ugradnja nove zidne jednoruke mješalice.


kom 2,00         a' =


19. Dobava i ugradnja novog vodokotlića s tlačnom 


i ispirnom cijevi.


kom 1,00         a' =


20. Postava postojećeg vodokotlića.


kom 2,00         a' =


21. Demontaža i montaža el.bojlera od 50 litara.


kom 1,00         a' =


22. Postava postojeće sitne sanitarne opreme.


kompl 1,00         a' =


23. Podrezivanje jednokrilnih vrata WC-a.


kom 4,00         a' =


24. Pripasivanje krila vrata sa zamjenom dijela drvenine


oko škontra brave.


kom 3,00         a' =


25. Zamjena sa zidarskom obradom jednostrukog drvenog


prozora novim, ostakljenim termopan staklom s otvaranjem


oko vertikalne i horizontalne osi, ofarbanog i lakiranog 


bijelim lakom, vel. 167X131


kom 1,00         a' =


26. Utovar i odvoz materijala nastalog rušenjem.


m² 2,00         a' =


Ponuditelj:


UKUPNO:


PDV 25 % :


SVEUKUPNO:





