Na 7. sjednici UpraVnog vijeéa Zupanijske uprave za ceste Primorsko-
goranske zupanije odrzane dana 30.09.2010. pod tockom 6. dnevnog reda
donesen je slijedeci

ZAKLJUCAK

1. Postupak javnog nadmetanja za sanaciju kolnika ,plo¢nika i oborinske
odvodnje ZC 5090 kroz Dramalj proveden je u skladu sa natje¢ajnom
dokumentacijom.

2. Predlaze se Zupanu Primorsko-goranske zupanije da izda Suglasnost
za sklapanje okvirnog sporazuma u skladu sa natjecajnom
dokumentacijom sa poduzeéem Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice na
iznos od 3.118.752,23 kuna ( bez PDV-a).

3. Zaduzuje se struc¢na sluzba Zupanijske uprave za ceste da predlozeno

iz tocke 2. ovog Zakljucka dostavi Zupanu Primorsko-goranske
zupanije, putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeca:

//\%@ VPR > NIngo Kamenar, dipl.ing.grad.
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Klasa: 340-09/10-14/14
Ur.broj. 2170-04-12-10-
Rijeka, 30.09.2010.



¢lanak 79. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 110/07 i ,125/08) i &lanak 16. Uredbe o
naéinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne Novine broj 13/08 i

4/09)

Naziv naruéitelja: Zupanijska uprava za ceste
Primorsko-goranske Zupanije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X

Klasa: 340-09/10-10/45
Ur. broj: 2170-02-05-10-04
Datum: 07. rujna 2010. godine.

ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Podaci o javnom naru&itelju: Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije, Nikole Tesle
9/X, Rijeka, Osobni identifikacijski broj narugitelja: 97967544201, odgovorna osoba naruditelja:
ravnatelj Milivej Brozina.

Predmet nabave: sanacija kolnika, plo¢nika i oborinske odvodnje ZC 5090 kroz Dramalj.

Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog
sporazuma na 2 (dvije) godine s jednim gospodarskim subjektom , na temelju &lanka 13. stavka 3., au
vezi sa Slankom 18. i €lankom [01. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine" br. 110/7, 125/08).

Evidencijski broj nabave: 31/10

Broj objave iz Elektronickog oglasnika javne nabave Narodnih novina: N-02-V-131305-170810
od 18.08.2010., datum slanja objave 17.08.2010.

Mjesto i datum otvaranja ponuda: Zupanijska uprava za ceste, Rijeka, Nikole Tesle 9/X,
07.09.2010.god.

Vrijeme pocetka otvaranja ponuda: 10:00 sati.

Ime i prezime ovlastenih predstavnika naruéitelja:
(zaposlenici naruditelja)
1. Davor Vivoda ~ odjel odrZavanja
2. Milko Samsa — ured ravnatelja

(predstavnik Grada Crikvenica)
3. Stanka Car

(zaposlenik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze)
4. Eugen Gudac

(€lan Upravnog vijeca naruditelja)
5. Ingo Kamenar



OvlaSteni predstavnici ponuditelja — prisutni (punomoéi priloZene uz Zapisnik):

Red.

broj Ime i prezime

Naziv i adresa ponuditelja

1. Arsen Bistridié

ZAJEDNICA PONUDITELJA:

Via d.0.0., Ante Starfevida 2, Rijeka

izgradnja d.o.0., Kralja Zvonimira 45, Crikvenica

Andro Makjani¢

Ceste-Rijeka d.0.0., Industrijska zona Kukuljanovo 377, Kukuljanovo

Bozidar OZanié

Goran graditelistvo d.o.0., Sajmisna 31, Delnice

Martina Kauzlarié

GP Rijeka d.o.0., Supilova 6, Rijeka

Iva Belasi¢

Modula d.o.0., Popovicev put 2, Matulji

S EIESIN

Damir Kralji¢

GPP Miki¢ d.0.0., Pudéa 131, Omisalj

Do isteka roka za dostavu ponude pristiglo je 6 (Sest) ponudai 2 (dvije) izmjene ponuda.

Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda koji je prilog ovog

Zapisnika,
Prilikom otvaranja ponuda ponude se oznaGavaju rednim brojevima prema redoslijedu upisa u
Ubpisnik.
1. 2. 3. 4. S 6. 7. 8.
. - =| 8 o
Qo " E o o s
E Naziv, adresa, sjediste i SE5/ E€ 2 3E 2| pijelovi | Cijena ponude | Ukupn 3‘1"“"‘
=i 0IB ponuditelja g ol £ ES8| 282! ponude (kn) ponruce
o] - | O B ‘g = (kn)
S| &
Indusgi?ztalzggﬁ(%ﬁﬁj;movo d d Pon‘u.da-i-
1. 377, 51227 Kukuljanovo, ne a a kqjlga 3.847.671,00 4.732.635,33
OIB 01371628232 priloga
GP Rijeka d.d., Supilova 6, Ponuda+
2. 51000 Rijeka ne da da knjiga 3.772.726,50 4,640.453,60
OIB 87505936221 priloga
Modula d.o.0., Popovicev put Ponuda+
3. 2, 51211 Matulji ne da da knjiga 3.584.981,50 4.409.527,25
OIB 65622063038 priloga
Modula d.o.o., Popoviéev put | izmjena
4. 2, 51211 Matulji i da da Ponuda 3.172.783,72 3.902.523,97
OIB 65622063038 dopuna
ZAJEDNICA PONUDITELJA:
izgradnja d.0.0., Kralja Zvonimira
45, 51260 Crikvenica Ponuda+
3. OIB 23921275944 ne da da knjiga 4.630.305,00 5.695.275,15
VIA d.o.0., Ante Startevida 2, priloga
51000 Rijeka
OIB 30151448619
Goran graditeljstvo d.0.0., Sajmi¥na Ponuda+
6. 31, 51300 Delnice ne da da knjiga 3.684.228.85 4.531.601,49
QIB 40967760995 priloga
Goran graditeljstvo d.o.0., Sajmidna
7. 31, 51300 Delnice izmjena da da Ponuda 3.118.752,23 3.836.065,25
OIB 40967760995
GPP Miki¢ d.o.0., Puica 131, Ponuda+
8. 51513 Omigalj ne da da knjiga 4.139.779,50 5.091.928,79
OIB 82386143355 priloga




Ostali podaci:

Primjedbe prisutnih ovlaStenih predstavnika narucitelja i ponuditelja na postupak otvaranja

ponuda:
Nema primjedbi.

Datum i vrijeme zavrSetka otvaranja ponuda: 07.09.2010. u 10:25 sati.

Zapisnik se daje na uvid, provjeru sadrzaja i potpis oviaStenim predstavnicima ponuditelja.

Potpis ovlastenih predstavnika ponuditelja: 2
L Arsen Bistri¢i¢ ; 5

Andro Makjanié

/
"~ Ay
i

3. Bozidar OZanié

4. Martina Kauzlari¢ !

> IvaBelasi¢ /P'A% ~

6. ’ g

Damir Kralji¢

Potpis ovladtenih predstavnika naruditelja:

1. Davor Vivoda

2. Milko Samsa

3. Stanka Car

4. Eugen Gudac

5. Ingo Kamenar

_/ /
.~ Zapisnidar;

Davor ya
EV:/W‘
4

Svim nazo¢nim predstavnicima ponuditelja uruduje se preslika Zapisnika.

Prilog zapisnika:
1. Upisnik o redoslijedu zaprimanja ponuda
2. Punomoéi ovlastenih predstavnika ponuditelja



¢lanak 83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07, 125/08) 1 ¢lanak 18. Uredbe o nadinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine broj 13/08, 4/09)

Zupanijska uprava za ceste
Primorsko goranske Zupanije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X

Klasa: 340-09/10-10/45
Urbroj: 2170-02-05-10-05
Rijeka, 20.09.2010.

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

sa sastanka ovlastenih predstavnika narutitelja u postupku javne nabave — sanacija kolnika, plognika i oborinske
odvednje ZC 5090 kroz Dramalj odrzanog dana 20.09.2010. godine u poslovnim prostorijama naruditelja s
pocetkom u 08:30 sati.

1. Podaci o javnom naruéitelju: Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije, Nikole Tesle 9/X,
51000 Rijeka, OIB 97967544201

2. Odgovorna osoba narucitelja: ravnatelj Milivoj Brozina, dipl.oec,

3. Predmet nabave: sanacija kolnika, ploénika i oborinske odvodnje ZC 5090 kroz Dramalj.

4. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog
sporazuma na 2 (dvije) godine s jednim gospodarskim subjektom , na temelju €lanka 13. stavka 3.,au
vezi sa Clankom 18. i ¢lankom 101. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne Novine" br. 110/7, 125/08).

5. Evidencijski broj nabave: 31/10

6. Broj objave iz Elektronic¢kog oglasnika javne nabave Narodnih novina: N-02-V-131305-170810 od
18.08.2010., datum slanja objave 17.08.2010.

7. Izvoy- nain planiranih sredstava: Projekeija financijskog plana ZUC-a za 2009.-2011. god., Ugovor o
reguliranju medusobnih obveza pri izvodenju i obraéunu radova na sanaciji kolnika, plognika i oborinske
odvodnje ZC 5090 kroz Dramalj zakljugen 16. kolovoza 2010.god. izmedu ZUC-a i Grada Crikvenice i Plan
nabave ZUC-a za 2010. god., pozicija 32321-19.1.

8. Procijenjena vrijednost nabave: 4.930.000,00 kn

9. Podaci o ponuditeljima koji su pravovremeno podnijeli ponude prema redoslijedu iz zapisnika o javnom
otvaranju ponuda:

Ceste-Rijeka d.o.0., Industrijska zona Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo, OIB 01371628232
GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB 87505936221

Modula d.o.0., Popoviéev put 2, 51211 Matulji, OIB 65622063038

ZAJEDNICA PONUDITELJA:

nositelj: Izgradnja d.o0.0., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, QOIB 97967544201 i

€lan: VIA d.o.0., Ante Staréeviéa 2, 51000 Rijeka, OIB 30151448619,

5. Goran Graditeljstvo d.o.0., Sajmisna 31, 51300 Delnice, OIB 40967760995

G.P.P. Miki¢ d.0.0., Puséa 131, 51513 Omisalj, OIB 82386143355
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ANALITICKI PRIKAZ PONUDA

G.P.P. Mikic¢ d.o.o0.

499/2010 od
07.09.2010

4.139.779,50 kn

4.139.779,50 kn

5.091.928,79 kn

<
. sl RS
Goran Graditeljstvo g ] ?.I 1'8.752,23 kn 3:11§.7522,23 kn 3.836.065.25 kn
d.o.0 < & (izmjena ponude) | (izmjena ponude)
Mo
<
ZAJEDNICA oS
. oo )
PONUDI.TELJA' 2 S| 4.630.305,00 kn 4.630.305,00 kn | 5.695.275,00 kn
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-8

GP Rijeka d.d.
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Izvjesce:

Pregledom ponuda utvrdeno je:

Ponuda ponuditelja Ceste-Rijeka d.0.0., Industrijska zona Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo,
OIB 01371628232, u cijelosti ispunjava uvjete naruéitelja navedenih u Dokumentaciji za
nadmetanje, nema radunske pogreske i udovoljava odredbama Zakona o javnoj nabavi (N.N.
110/07, 125/08).

Ponuda ponuditelja GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB 87505936221, u cijelosti
ispunjava uvjete narulitelja navedenih u Dokumentaciji za nadmetanje, nema radunske pogreske i
udovoljava odredbama Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08).

Ponuda ponuditelja Modula d.o.0., Popoviéev put 2, 51211 Matulji, OIB 65622063038, u cijelosti
ispunjava uvjete narucitelja navedenih u Dokumentaciji za nadmetanje, nema radunske pogreske i
udovoljava odredbama Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08).

Ponuda zajednica ponuditelja:

nositelj: Izgradnja d.o.0., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB 97967544201 i

€lan: VIA d.o.0., Ante Staréevica 2, 51000 Rijeka, OIB 30151448619, u cijelosti ispunjava uvjete
naru€itelja navedenih u Dokumentaciji za nadmetanje, nema radunske pogreske i udovoljava
odredbama Zakona o javnoj nabavi (N.N., 110/07, 125/08).

U Ponudi ponuditelj Goran Graditeljstvo d.0.0., Sajmi3na 31, 51300 Delnice, OIB 40967760995,
u cijelosti ispunjava uvjete naruCitelja navedenih v Dokumentaciji za nadmetanje, nema radunske
pogreske i udovoljava odredbama Zakona o javioj nabavi (N.N. 110/07, 125/08).

U Ponudi ponuditelja G.P.P. Miki¢ d.o.o., Pu¢a 131, 51513 Omi%alj, OIB 82386143355u cijelosti
ispunjava uvjete naruitelja navedenih u Dokumentaciji za nadmetanje, nema radunske pogreske i
udovoljava odredbama Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08).

ZAKLJUCAK: Temeljem navedenog ponude ponuditelja:

W

»n

Ceste-Rijeka d.o.0., Industrijska zona Kuknljanovo 377, 51227 Kukuljanovo, OIB 01371628232
GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB 87505936221

Modula d.o.o., Popovicev put 2, 51211 Matulji, OIB 65622063038

ZAJEDNICA PONUDITELJA:

nositelj: Izgradnja d.o.0., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB 97967544201 i

¢lan: VIA d.o.0., Ante Stardevi¢a 2, 51000 Rijeka, OIB 30151448619

Goran Graditeljstvo d.o.0., SajmiSna 31, 51300 Delnice, OIB 40967760995

G.P.P. Miki¢ d.o.0., Puica 131, 51513 Omisalj, OIB 82386143355

smatraju se prihvatljivima,

Kriterij za odabir: najniZa cijena temeljem ¢lanka 58, stavka 1., podstavka b) Zakona o javnoj nabavi.

Rangiranje ponuda prema kriteriju odabira:

DB

Goran Graditeljstvo d.o.0., Sajmi%na 31, 51300 Delnice, OIB 40967760995

Modula d.o.o., Popovicev put 2, 51211 Matulji, OIB 65622063038

GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB 87505936221

Ceste-Rijeka d.o.0., Industrijska zona Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo, OIB 01371628232
G.P.P. Miki¢ d.o.0,, Puséa 131, 51513 Omisalj, OIB 82386143355

ZAJEDNICA PONUDITELJA:
nositelj: Izgradnja d.o.0., Kralja Zvonimira 45, 51260 Crikvenica, OIB 97967544201 i

¢lan: VIA d.o.0., Ante Stardeviéa 2, 51000 Rijeka, OIB 30151448619
-0.



Razlozi donosenja odluke o odabiru:
Ponuditel] Goran Graditeljstvo d.o.0., Sajmisna 31, 51300 Delnice, OIB 40967760995 dostavio je

pribvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i koja je prema
kriteriju najniZe cijene ocijenjena najpovoljnijom te se predlaZe odabir ovog gospodarskog subjekta za
sklapanje okvirnog sporazuma na iznos od 3.118.752,23 kn (3.836.065,25 sa PDV-om).

Ovaj Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda upuéuje se ravnatelju radi donosenja odluke o odabiru.
Uz odluku o odabiru svakom se ponuditelju dostavlja preslika ovog zapisnika.

Potpis ovladtenih predstavnika naruditelja: )
0
1. Davor Vivoda é/[ﬁﬂ

—~
7

S

2. Milko Samsa ) //{__//,.
W

3 Stanka Car ﬂ

4, Eugen Gudac !

T
/ \lg'\}u" A%A\,

e o,

5. Ingo Kamenar

Zavrieno u 13:30 sati
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Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske fupanije, Rijeka, Nikole Tesle
9/X, koju zastupa ravnatelj Milivej Brozina, dipl.oec. (u daljinjem tekstu
Narucitelj)
OIB 97967544201

i

Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice, Sajmisna 31, koju zastupa direktor Josip
Miheléi¢, dipl.ing. (u dalinjem tekstu Izvoditelj)
0OIB 40967760995

zakljucuju

(PRIJEDLOG)
OKVIRNI SPORAZUM

uvob

Clanak 1.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja
okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije
godine na temelju ¢lanka 13. stavka 3., u vezi s ¢lankom 18. i ¢lankom 101.
Zakona ¢ javnoj nabavi ("Narodne novine” hroj 110/07, 125/08), evidencijski
broj nabave 31/10, Narucitelj je Odlukom klasa:340-09/10-45, ur.broj: 2170-
02-05-10- od . .2010. godine odabrao ponudu Ponuditelja broj 3307
od 07.09.2010. godine kao najbolje ocijenjenu ponudu sukladno objavijenom
kriteriju za donosenje odluke te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za
nadmetanje.

Ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obvezu Naruditelja na nabavu radova od
Ponuditelja,

Obveza nastaje po sklapanju godisnjeg ugovora o javnim radovima na temelju
ovog Okvirnog sporazuma.

PREDMET I TRAJENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Clanak 2.

Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrdivanje uvjeta za sklapanje godidnjih
ugovora © javnoj nabavi za obavijanje radova na sanaciji kolnika, plo¢nika i
oborinske odvodnje ZC 5090 kroz Dramalj u duzini 1.556,00 m’, a u svemu
prema izvedbenom projektu oznake 05-061 izradenom od strane Rijekaprojekt
d.o.o. i ponudi Izvoditelje broj 3307 0d.07.09.2010.god., te opisu radova,
koli¢inama i jedini¢nim cijenama iz stavka troskovnika navedenim u trogkovniku
dokumentacije za nadmetanje kod okvirnog sporazuma, ponudi ponuditelja te
uvjetima utvrdenim ovim Okvirnim sporazumom,



Ovaj Ckvirni sporazum sklapa se za razdoblje od dviie godine, i to za 2010. i
2011, i predvida se sklapanje dva godiSnja ugovora o javnoj nabavi tijekom
navedenog razdoblja ovisno o osiguranim sredstvima Narucitelja za financijsko
izvrSenje pojedinog ugovora o javnoj nabavi,

Visina osiguranih sredstava ovisi o realizaciji Ugovora o reguliranju medusobnih
obveza pri izvodenju i obracunu radova na sanaciji kolnika, plo¢nika i oborinske
odvodnje ZC 5090 kroz Dramalj zakljuéen 16. kolovoza 2010.god. izmedu ZUC-a
i Grada Crikvenice i Odiuci o usvojenim Planovima nabave za 2010, god i 2011,
god.

UVIETI PROVEDBE OKVIRNOG SPORAZUMA

Clanak 3.
Ukupna cijena radova dvogodiSnjeg razdoblja biti ¢e identiéna ukupnoj cijeni
ponude,a cijena godisnjeg ugovora o javnoj nabavi ovisi o Odluci o usvojenim
Planovima nabave za 2010. god i 2011, god..

U cijenu ponude su uradunati svi trodkovi: sav rad, materijal, transport, rezija i
uprave tvrtke, svi porezi i prirezi te zarada tvrtke.
VRIJEDNOST RADOVA

Clanak 4.

Ukupna cijena ugovorenih radove iz Clanka 2. ovog Okvirnog sporazuma, a
prema prilozenom troskovniku iznosi :

CIJENA RADOVA: 3.118.752,23 kuna
PDV: 717.313,02 kuna
UKUPNA CIJENA RADOVA: 3.836.065,25 kuna

(slovima:trimilionacsamstotridesetSesttisucasezdesetpet kuna i dvadesetpet
lipa.).

IZMJENA CIJENE

Clanak 5.
U vremenu izmedu sklapanja Okvirnog sporazuma i njegova ispunjenja cijene
radova iz ¢lanka 4. ovog Okvirnog sporazuma su fiksne i ne podlijeZzu promjeni
tijekom izvodenja radova.

ROKOVI

Clanak 6.
Izvrsitelj se obavezuje da ¢e s radovima iz ovog Okvirnog sporazuma zapoceti
cdmah po potpisu Ugovora i zavrsiti u roku od 100 radnih dan.



Clanak 7.
Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvrienje radova utvrden u ¢lanku 6.
Ovog Okvirnog sporazuma moze produziti u sljededim slucajevima:

» Izvoditel] moZe zahtijevati produljenje roka zavrsetka radova u slucajevima u
kojima je radi promijenjenih okolnosti, viSe sile ili neispunjenja obveza
Naruditelja bio sprijeCen izvoditi radove.

* Rok izvedbe radova produljit ¢e se za broj dana prema kojima zbog
nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine wvrste
radove. To se utvrduje evidencijom meteoroloskih uvijeta tijekom izvodenja
radova, ovierenih po nadzornom inZenjeru u gradevinskom dnevniku.

* Rok izvedbe radova produljit ¢e se ako Narucitelj izda nalog o obustavi
radova.

U slucaju nastupa jedne od okolnosti iz prethodnog stavka, sporazumno se
utvrduju novi rokovi,

U slucaju pojave vise sile koja uvjetuje nuznost produzetka roka izvrienja
ugovorne obveze, izvrditelj je duZan dostaviti detaljno pisano obrazloZenje
naruditelju i ishoditi produzenje najkasnije 30 dana prije isteka ugovorenog roka.

Ukoliko izvrsitelj ne obavijesti na vrijeme naruditelja o potrebitosti produZetka
roka i ne dobije njegovo odobrenje, produljenje se nefe uvaziti i slijedom toga
primjenjivati Ce se ¢lanak 8. ovog Okvirnog sporazuma,

Clanak 8.

Izvoditelj je duzan u roku 5 (pet) dana od potpisivanja ugovora temeljem
Okvirnog sporazuma dostaviti ovlastenoj osobi Narulitelja operativni mrezni
plan. Izvoditelj e takoder dostaviti aktualizirani pfan kad god se prethodni plan
ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvoditelja.

Plan obuhvaca redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove ukljucujudi
predvideno vremensko trajanje svake pojedine faze, kako za Izvoditelja, tako i
Za svakeg podizvoditelja.

Clanak 9.
Ugovorna kazna
Ako Izvoditelj ne izvrsi radove u ugovorenom roku, duzan je Narulitelju platiti
iznos u visini 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za
svaki dan zakasnjenja, dok sveukupni iznos nece preci 5% ugovorene cijene.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUCITELJA

¢lanak 10.
Obavijest za izvrsenje popravka
Ukoliko Izvoditelj propusti izvrsiti neku obvezu iz ugovora, Ovladtena osoba
Narulitelja moZe putem obavijesti zatraZiti od izvodada da popravi nadostatak ili
ga ispravi u odgovarajuéem roku.

Narucitelj ima pravo raskinuti Okvirni sporazum i Ugovor ukoliko Izvoditelj:

« ne postupi prema obavijesti za izvrsenje popravaka;

» bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i
dinamika;

¢ radove preda u podizvodenje bez prethodne suglasnosti Naruéitelja;

-3-



» postane nesolventan ili ode u stecaj.
Narucitelj raskida ugovor putem pismene obavijesti,

U slucaju raskida ugovora Naruditelj ima pravo na naknadu Stete.

OBVEZA IZVODITELJA

Clanak 11.
Izvoditelj se obvezuje izvrsiti ugovorene radove prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine” br, 76/07, 38/09), prema OTU, Knjiga I -
VI, Zagreb, prosinac 2001., te prema vazelim propisima, pravilima struke i
odredbama ovog Okvirnog sporazuma i ugovora o gradenju, a nakon zavrietka
radova objekt predati Narucitelju na koristenje.

Clanak 12.
Tijekom izvedbe ugovorenih radova Izvoditelj se obvezuje koristiti materijale i
opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehnickim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete uporabljenih materijala, opreme i izvedenih radova
Izvoditelj je obvezan o svom trodku obavljati potrebna prethodna i tekuéa
ispitivanja po vrsti i obimu predvidenom u tehnickim uvjetima.

Naruditelj na svoj trosak provodi sva kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i obima
predvidenih normama.

Clanak 13.
Izvoditelj je obvezan voditi gradevinski dnevnik, propisana izgleda i sadrzaja
("Narodne novine” br. 6/2000), gradevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju
(dokazi kvalitete).

Clanak 14.
lzvoditelj je obvezan prije podetka radova izraditi prometno rjeenje za vrijeme
izvodenja radova na koje Naruditelj daje suglasnost.

Clanak 15.
Osiguranje od odgovornosti
Izvoditelj je obvezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvodenja radova,
koja u svezi izvedbe radova pokriva bilo kakvu Stetu za sludaj nesrede.
Osiguranje se mora odnositi i na treca lica.

Clanak 16.
Izvoditelj je obvezan pravovremeno prouciti ugovorne dokumente i ostalu
raspolozivu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatraZiti od Naruditelja
objasnjenje nejasnih detalja, kako ne bi doslo do zastoja u izvedbi radova. Na
eventualne uolene nedostatke obvezan je upozoriti Naruditelja.

Clanak 17.
Jamstvo za dobro izvrSenje ugovora Izvoditelj je obvezan Naruéditelju dostaviti
zajedno s potpisanim ugovorom u visini 10% (deset posto) ugovorenih radova, u
obliku bankarske garancije od Naruditelju prihvatljive banke s rokom vaZenja 30
(trideset) dana nakon ugovorenog roka za izvrSenje radova.

-4 -



U sludaju ne dostavljanja garancije za dobro izvréenje posla uz ugovor u roku 5
(pet) dana od primitka poZurnice, naruditelj ce ponistiti dodjelu posla tj. Okvirni
sporazum i naplatiti njegovu garanciju za ozbiljnost ponude.

Clanak 18.
Jamstvo za jamstveni rok
Izvoditelj jamd&i za kvalitetu izvrsenih radova. Jamstveni rok za kvalitetu radova
utvrduje se na razdoblje od 2 (dvije) godine i polinje tedi od dana primopredaje
radova.
Izvoditelj je duzan dostaviti Narucitelju jamstvo za jamstveni rok u visini 10%
(deset poste) vrijednosti izvedenih radova nakon wuspjedno provedene
primopredaje radova.

Dostavljanjem jamstva za jamstveni rok Narucitelju, Izvoditelju se vraéa jamstvo
za dohro izvrSenje ugovora.

Clanak 19,
Imenovanje predstavnika Izvoditelja
Izvoditelj je duzan tijekom uvodenja u posao imenovati osobu u skladu sa
Zakonom o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine” br. 152/08) koja ¢ée rukovoditi
izvedbom radova.

O imenovanju predstavnika Izvoditelj je duzan pismenim putem obavijestiti
Naruditelja.

Clanak 20.
Ustupanje radova podizvoditeljima
Izvoditel] moZe ustupiti izvedbu pojedinih radova ili dijela radova tredim
osobama ovlastenim za izvedbu takvih radova, samo uz prethodnu suglasnost
Narucditelja.

Izvoditelj je duzan prilikom traZenja suglasnosti dostaviti Naruditelju koli¢ine
radova i jedinicne cijene te ukupnu vrijednost radova koju Zeli ustupiti
podizvoditelju.

Prethodno navedena suglasnost nije potrebna, ako je vrijednost podugovora
manja od 10% prihvadencg ugovernog iznosa.

U slucaju suprotnog, Naruditelj zadrZzava pravo raskida ugovora.

Ustupanje tih radova trecim osobama ne moze utjecati na prava i obveze
ugovornih strana utvrdene ovim ugovorom o gradenju.



Clanak 21.
Nepredvideni i naknadni radovi
U siucaju pojave nepredvidenih i naknadnih radova, nadzorni inZenjer i ovlastena
osoba Naruditelja izdaje sugiasnost za njihovo izvodenje.
Nepredvideni odnosno naknadni radovi za Ciju je izvedbu nalog dao nadzorni
inZenjer obraunavat ¢e se na temelju zajedni¢ki izradenih analiza cijena za te
radove uz primjenu cjenika iz ponude.

Clanak 22.
Ukoliko Ponuditelj ustupi podizvoditelju, uz prethodnu suglasnost Naruditelja, dio
radova iz pojedinog ugovora Cija je jedinica mjere, u ugovornom troskovniku,
izrazena u kunama, Ponuditelj ima pravo zaradunati Naruditelju dodatne
(maniputativne) troSkove za vodenje tih radova u visini od 4% (&etiri) postotaka
od ukupne vrijednosti ustupljenih radova (bez PDV-a).

Ponuditelj nema pravo obradunavati Narudlitelju dodatne (manipulativne)
troskove iz prethodnog stavka ovoga ¢lanka, za nabavu materijala i opreme, a
koje koristi za izvrSenje obveza iz Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnim
radovima.

Clanak 23,
ViSe radnje - vise izvrseni radovi
Eventualno viSe izvrSeni radovi odobreni po nadzornom inZenjeru i ovlatenoj
osobi Narucitelja obracunavat ¢e se po jediniénim cijenama iz troskovnika.

Clanak 24.
Primopredaja i okondcani obraéun
Izvoditelj ¢e odmah po zavr3etku svih radova pismeno obavijestiti Naruéditelja o
zavrsetku radova.

Narucitelj, nadzorni inzenjer i Izvoditelj sporazumni su okon&ani obradun i
primopredaju izvrsenih radova obaviti u roku 30 (trideset) dana, nakon pismene
obavijesti izvoditelja.

OBVEZA NARUCITELJA

Clanak 25.
Imenovanje oviastene osobe Naruditelja
Stalni nadzor nad tijekom izvodenja ugovorenih radova vrsit ¢e Naruditelj putem
imenovane oviastene osobe i nadzornog inZenjera.

O imenovanju nadzornog inZenjera Narulitelj je duZan pismenim putem
obavijestiti Izvoditelja.

Nadzorni inZenjer provjerava sljedede:

» troSenje sredstava prema ukupno ugovorenim;

» koli¢ine i cijene radova, te analizu cijena;

+« obveze suizvoditelja ili podizvoditelja;

» kvalitetu radova | materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije,
standarda i ostalih tehnickih propisa i normativa;

raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Izvoditelj;

« vodenje dokumentacije Izvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta,
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OBRACUN I PLACANJE IZVEDENIH RADOVA

Clanak 26.
Izvedeni radovi obraunavat ¢e se na osnovu izmjere stvarno izvedenih kolidina,
te po nadzoru ovjerene gradevinske knjige s odgovarajuéim obradunskim
crtezima s mjerama,
Izvedene radove Izvoditelj ¢e obraCunavati putem privremenih | okondane
situacije.

Privcemene i okon&anu situaciju Izvoditelj ispostavija u 6 (Sest) primjeraka za
radove izvedene i ovjerene od nadzornog inzenjera.

Primljenu situaciju nadzorni inZzenjer duZan je ovjeriti u roku 5 (pet) dana, a
Narucitelj platiti u roku 60 (Sezdeset) dana od datuma ovjere nadzornog
inZenjera.

Narulitelj moze u opravdanim slucajevima osporiti pladanje dijela situacije, ali je
neosporeni dio situacije duzan platiti u naprijed navedenom roku.

Izvoditelj (vjerovnik) moze prenijeti svoju trazbinu na drugoga samo u slucaju
ako je taj novi vierovnik njegov podizvoditelj u ovom ugovornom odnosu.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 27,
Prilog ovog Okvirnog sporazuma, koji ¢ini njegov sastavni dio je:

s ponuda br. 3037 od 07.09.2010.god.,
o troskovnik

e dinamicki plan

e projekt naveden u &l. 2. Okvirnog sporazuma

Clanak 25.
Narucitelj zadrzava pravo da tijekom radova odustane od izvedbe pojedinih
stavki iz ugovornog troskovnika.

Clanak 26,
Izvoditelj prihvaéa pravoe Narucitelja da tijekom trajanja ovog Okvirnog
sporazuma Naruditelj smanji opseg i vrijednost ugovorenih radova.
Narucitelj ima pravo postupiti sukladno stavku 1. ovog ¢lanka zbog eventuaino
smanjenog priliva financijskih sredstava o cemu je duZan Izvoditelja pismeno
izvjestitl.

Clanak 27.
Pri sklapanju godisnjih ugovora o javnoj nabavi, ugovorne strane ne smiju
mijenjati uvjete ovog Okvirneg sporazuma.

¢lanak 28.
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Narucitelj i Izvoditelj ée rjedavati
sporazumno.

U slucaju nemogucnosti rjeSenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvacaju
rieSenje nadleZnog suda u Rijeci.



Clanak 29.
Ovaj je Okvirni spotrazum sastavijen u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih
su 3 (tri) primjerka za Izvoditelja radova, a 3 (tri) primjerka za Naruditelja,

Clanak 30.
Okvirni sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisa.

ZA 1ZVODITELIA: ZA NARUCITELIA:
Direktor: Ravnatelj:
Josip Mihelci¢,dipl.ing. Milivej Brozina, dipl.oec,

Klasa: 340-09/10~10/45
Ur. broj: 2170-02-05-10-
U Delnicama, ____.____.2010. U Rijeci, . .2010,



Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije, Rijeka, Nikole
Tesle 9/X, koju zastupa ravnatelj Milivoj Brozina, dipl.oec. (u daljnjem
tekstu Naruditelj)
OIB 97967544201

r

Goran Graditeljstvo d.o.0., Sajmisna 31, 51300 Delnice, koju zastupa
direktor Josip Mihelci¢, dipl.ing. (u daljnjem tekstu Izvoditelj)
0OIB 40967760995

zakljucuju

(PRIJEDLOG)

UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA

PREDMET UGOVORA .

Clanak 1.
Ovaj Ugovor zakljuCuje se na temelju uvjeta iz Okvirnog sporazuma za
obavljanje radova na sanaciji kolnika, plo¢nika i oborinske odvodnje ZC
5090 kroz Dramalj u duZini 1.556,00 m’, Klasa: 340-09/09-10/45,
Ur.broj: 2170-02-05-10-06 od . _ .2010.god. zaklju¢enog izmedu
Naruditelja i Izvoditelja.

Clanak 2.

Narucitelj povjerava, a lzvoditelj preuzima obvezu izvodenja radova na
sanaciji kolnika, plo¢nika i oborinske odvodnje na ZC 5090 kroz Dramalj
u duzini 1.556,00 m’, a u svemu prema izvedbenom projektu oznake 05-
061 izradenom od strane Rijekaprojekt d.o.o. i ponudi Izvoditelja broj
3307 0d.07.09.2010.god., te opisu radova, kolicinama i jedini¢nim
cijenama iz stavka troskovnika navedenim u troskovniku dokumentacije
za nadmetanje kod okvirnog sporazuma te uvjetima utvrdenim Okvirnim
sporazumom. : ‘ : ~

Clanak 3.
Ovaj Ugovor o javnim radovima se zakljucuje za 2010.godinu.



VRIJEDNOST RADOVA .

Clanak 4.
Vrijednost radova navedenih u dlanku 2. ovog Ugovora utvrduje se u
skladu sa Planom nabave Narucitelja za 2010. godinu, pozicija 32321-
19.1. (¢lanak 3. Okvirnog sporazuma) te iznosi:

vrijednost radova: 2.461.626,00 kuna
PDV: 566.173,98 kuna
Ukupno: 3.027.799,98 kuna

Siovima: trimilionadvadesetsedamtisucasedamstodevedesatdevet kuna i
devedesetosam lipa.

IZMJENA CIJENE .

Clanak 5.
U vremenu trajanja Okvirnog sporazuma i njegova ispunjenja cijene
radova iz &lanka 4. ovog Ugovora su fiksne i ne podlijezu promjeni
tijekom izvodenija radova.

Clanak 6.
Konacna vrijednost kompletnih radova iz Okvirnog sporazuma utvrdit ée
se na temelju okondanog obracuna na osnovi stvarno izvrSenih kolicina
priznatih u gradevinskoj knjizi 1 jediniénih cijena iz priloZzenog
troskovnika, kao i odredbi ovog ugovora i Qkvirnog sporazuma, a nakon
izvrSenja ugovora o javnim radovima za 2011. godinu.

ROKOVI I DINAMIKA

Clanak 7.
Izvoditelj se obvezuje zapoceti s radovima po potpisu ugovora i uvodenja
u posao, te radove =zavrsiti u roku 100 radnih dana kako je utvrdeno
¢lankom 6. Okvirnog sporazuma.

Clanak 8.
Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvrSenje radova utvrden u
¢lanku 7. ovog Ugovora moZe produziti u sljedeéim sludajevima:

o Izvoditel] moZe zahtijevati produljenje roka zavrdetka radova u
slu¢ajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, vige sile ili
neispunjenja obveza Naruditelja bio sprijeden izvoditi radove.

¢ Rok izvedbe radova produljit e se za broj dana prema kojima zbog
nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste
radove. To se utvrduje evidencijom meteoroloskih uvijeta tijekom
izvodenja radova, ovjerenih po nadzornom inZenjeru u gradevinskom
dnevniku.

» Rok izvedbe radova produljit ¢e se ako Naruditelj izda nalog o obustavi
radova.



U slucaju nastupa jedne od okolnosti iz prethodnog stavka, sporazumno
se utvrduju novi rokovi.

U sludaju pojave vise sile koja uvjetuje nuznost produzZetka roka
izvrsenja ugovorne obveze, izvrsitelj je duZan dostaviti detaljno pisano
obrazloZenje naruditelju i ishoditi produzenje najkasnije 30 dana prije
isteka ugovorenog roka.

Ukoliko izvrsitelj ne obavijesti na vrijeme narucitelja o potrebitosti
produZetka roka i ne dobije njegovo odobrenje, produljenje se nede
uvaziti i slijedom toga primjenjivati ¢e se odredbe dlanka 10. ovog
Ugovora.

€lanak 9.
Izvoditelj je duzan u roku 5 (pet) dana od potpisivanja ugovora temeljem
Okvirnog sporazuma dostaviti ovlastenoj oscbi Narucitelja operativni
mrezni plan. Izvoditelj ¢e takoder dostaviti aktualizirani plan kad god se
prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s
obvezama lzvoditelja.
Plan obuhvaca redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove
uklju€ujuéi predvideno vremensko trajanje svake pojedine faze, kako za
Izvoditelja, tako | za svakog podizvoditelja.

¢lanak 10.
Ugovorna kazna
Ako Izvoditelj ne izvrsi radove u ugovorenom roku, duzan je Narucitelju
platiti iznos u visini 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti
radova i to za svaki dan zakasnjenja, dok sveukupni iznos neée preci 5%
ugovorene cijene.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUCITELIA

Clanak 11.
Obavijest za izvrsenje popravka
Ukoliko Izvoditelj propusti izvrsiti neku obvezu iz ugovora, ovlastena
osoba Naruditelja moze putem obavijesti zatraziti od izvodaca da popravi
nadostatak ili ga ispravi u odgovarajucem roku,

Narucitel] ima pravo raskinuti Okvirni sporazum i Ugovor ukoliko

Izvoditelj:

» ne postupi prema obavijesti za izvrSenje popravaka;

s bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skiadu s poglavljem
rokovi i dinamika;

¢ radove preda u podizvodenje bez prethodne suglasnosti Naruditelja;
postane nesolventan ili ode u stecaj.

Narucitelj raskida ugovor putem pismene obavijesti.

U slucaju raskida ugovora Narucitelj ima pravo na naknadu 3tete.

-3-



OBVEZA IZVODITELJA .
Clanak 12,

Izvoditelj se obvezuje izvrsiti ugovorene radove prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09),
prema OTU, Knjiga I - VI, Zagreb, prosinac 2001., te prema vazedim
propisima, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora o javnim
radovima, a nakon zavrSetka radova objekt predati Naruditelju na
koristenje.

Clanak 13.
Tijekom izvedbe wugovorenih radova Izvoditelj se obvezuje Kkoristiti
materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i
tehnic¢kim uvijetima.

U cilju dokaza kvalitete uporabljenih materijala, opreme i izvedenih
radova Izvoditelj je obvezan o svom trosku obavljati potrebna prethodna
i tekuca ispitivanja po vrsti i obimu predvidenom u tehnickim uvijetima.

Narucitelj na svoj troSak provodi sva kontrolna ispitivanja u okviru vrsta i
obima predvidenih normama.

¢lanak 14.
Izvoditelj je obvezan voditi gradevinski dnevnik, propisana izgleda i
sadrzaja (“"Narodne novine” br. 6/2000), gradevinsku knjigu i ostalu
dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Clanak 15.
Izvoditelj je obvezan prije podetka radova izraditi prometno rjesenje za
vrijeme izvodenja radova na koje Narucitelj daje suglasnost.

¢lanak 16.
Osiguranje od odgovornosti
Izvoditelj je obvezan osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvodenja
radova, koja u svezi izvedbe radova pokriva bilo kakvu Stetu za sludaj
nesrece. Osiguranje se mora odnositi i na treca lica.

Clanak 17,
Izvoditelj je obvezan pravovremeno prouciti ugovorne dokumente i ostalu
raspoloZivu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatraziti od
Narulitelja objasnjenje nejasnih detalja, kako ne bi doslo do zastoja u
“izvedbi radova. Na eventualne uolene nedostatke obvezan je upozoriti
Naruditelja.

Clanak 18.
Jamstvo za dobro izvrsenje ugovora lzvoditelj je obvezan Narucitelju
dostaviti zajedno s potpisanim ugovorom u visini 10% (deset posto)
ugovorenih radova, u obliku bankarske garancije od Naruditelju
prihvatijive banke s rokom vazenja 30 (trideset) dana nakon ugovorenog
roka za izvrSenje radova.



U sludaju ne dostavljanja garancije za dobro izvrSenje posla uz ugovor u
roku 5 (pet) dana od primitka pozurnice, narucitelj ¢e ponistiti dodjelu
posla tj. Okvirni sporazum i naplatiti njegovu garanciju za ozbiljnost
ponude.

Clanak 19.
Jamstvo za jamstveni rok
Izvoditelj jamci za kvalitetu izvr$enih radova. Jamstveni rok za kvalitetu
radova utvrduje se na razdoblje od 2 (dvije) godine i podinje tedi od dana
primopredaje radova.
Izvoditelj je duzan dostaviti Narucitelju jamstvo za jamstveni rok u visini
10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova nakon uspjesno
provedene primopredaje radova.

Dostavljanjem jamstva za jamstveni rok Narucitelju, Izvoditelju se vraéa
jamstvo za dobro izvrsenje ugovora.

Clanak 20.
Imenovanje predstavnika Izvoditelja
Izvoditelj je duzan tijekom uvodenja u posao imenovati osobu u skladu
sa Zakonom o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine” br. 152/08) koja e
rukovoditi izvedbom radova.
O imenovanju predstavnika Izvoditelj je duzan pismenim putem
obavijestiti Narucitelja.

Clanak 21.
Ustupanje radova podizvoditeljima
Izvoditel] moze ustupiti izvedbu pojedinih radova ili dijela radova tre¢im
osobama ovlastenim za izvedbu takvih radova, samo uz prethodnu
suglasnost Narucitelja.
Izvoditelj je duZan prilikom traZenja suglasnosti dostaviti Narucitelju
koli¢ine radova i jediniéne cijene te ukupnu vrijednost radova koju Zeli
ustupiti podizvoditelju.
Prethodno navedena suglasnost nije potrebna, ako je vrijednost
podugovora manja od 10% prihvadenog ugovornog iznosa.
U slucaju suprotnog, Narucitelj zadrzava pravo raskida ugovora.
Ustupanje tih radova tredim osobama ne moZe utjecati na prava i obveze
ugovornih strana utvrdene ovim ugovorom o javnim radovima.

Clanak 22.
Nepredvideni i naknadni radovi
U slucaju pojave nepredvidenih i naknadnih radova, nadzorni inzenjer i
ovlastena osoba Naruditelja izdaje suglasnost za njihovo izvodenje.
Nepredvideni odnosno naknadni radovi za diju je izvedbu nalog dao
nadzorni inZzenjer obracunavat ce se na temelju zajednicki izradenih
analiza cijena za te radove uz primjenu cjenika iz ponude.



Clanak 23.

Ukoliko Ponuditelj wustupi podizvoditelju, uz prethodnu suglasnost
Narucitelja, dio radova iz pojedinog ugovora cija je jedinica mjere, u
ugovornom troskovniku, izrazena u kunama, Ponuditelj ima pravo
zaracunati Naruditelju dodatne (manipulativne) troSkove za vodenje tih
radova u visini od 4% (Cetiri) postotaka od ukupne vrijednosti ustupljenih
radova (bez PDV-a).

Ponuditelj nema pravo obradunavati Naruditelju dodatne {(manipulativne)
troSkove iz prethodnog stavka ovoga ¢lanka, za nabavu materijala i
opreme, a koje koristi za izvrSenje obveza iz Okvirnog sporazuma i
Ugovora o javnim radovima.

Clanak 24.
Vise radnje - vise izvr$eni radovi
Eventualno viSe izvrSeni radovi odobreni po nadzornom inZenjeru i
ovlastenoj osobi Narucitelja obradunavat ¢e se po jedini¢nim cijenama iz
troskovnika,

Clanak 25.
Primopredaja i okoncani obracun
Izvoditel] ¢e odmah po zavrSetku svih radova pismeno obavijestiti
Narucitelja o zavrsetku radova.
Narucitelj, nadzorni inZenjer i Izvoditelj sporazumni su okondani obracun
i primopredaju izvréenih radova obaviti u roku 30 (trideset) dana, nakon
pismene obavijesti izvoditelja.

OBVEZA NARUCITELJA 3
Clanak 26.
Imenovanje ovlastene osobe Narucitelja
Stalni nadzor nad tijekom izvodenja ugovorenih radova vrsit ¢e Naruditelj
putem imenovane ovlastene osobe i nadzornog inZenjera.

O imenovanju nadzornog inZenjera Narucitelj je duzan pismenim putem
obavijestiti Izvoditelja.

Nadzorni inZenjer provjerava sljedede:

» trosenje sredstava prema ukupno ugovorenim;

» kolicine i cijene radova, te analizu cijena;

+ obveze podizvoditelja;

+ kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije,
standarda i ostalih tehnickih propisa i normativa;

raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Izvoditelj;
vodenje dokumentacije lzvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta.



OBRACUN I PLACANJE IZVEDENIH RADOVA

Clanak 27.
Izvedeni radovi obracunavat ¢e se na osnovu izmjere stvarno izvedenih
koli¢ina, te po nadzoru ovjerene gradevinske knjige s odgovarajucim
obralunskim crtezima s mjerama.
Izvedene radove Izvoditel] c¢e obracunavati putem privremenih |
okoncane situacije.
Privremene i okondanu situaciju Izvoditelj ispostavlja u 6 (Sest)
primjeraka za radove izvedene i ovierene od nadzornog inZenjera.
Primljenu situaciju nadzorni inZzenjer duzan je ovjeriti u roku 5 (pet)
dana, a Narucitelj platiti u roku 60 (Sezdeset) dana od datuma ovjere
nadzornog inZenjera.
Narucitelj moze u opravdanim sluCajevima osporiti pladanje dijela
situacije, ali je neosporeni dio situacije duzan platiti u naprijed
navedenom roku.

Izvoditelj (vjerovnik) moZe prenijeti svoju trazbinu na drugoga samo u
slu¢aju ako je taj novi vjerovnik njegov podizvoditelj u ovom ugovornom
odnosu.

ZAVRSNE ODREDBE .
Clanak 28.
Prilog ovog Ugovora, kaji Cini njegov sastavni dio je:

ponuda br, 3037 od 07.09.2010.god..
Okvirni sporazum

troskovnik

dinamicki plan

projekt naveden u &l. 2. Okvirnog sporazuma

* o & & 2

Clanak 29.
Narucitelj zadrZava pravo da tijekom radova odustane od izvedbe
pojedinih stavki iz ugovornog troskovnika.

Clanak 30.
Izvoditelj prihvacda pravo Naruditelja da tijekom trajanja ovog Ugovora o
javnim radovima Narudcitelj smanji opseg i vrijednost ugovorenih radova.
Narucitelj ima pravo postupiti sukladno stavku 1. ovog clanka zbog
eventualno smanjenog priliva financijskih sredstava o ¢emu je duzan
Izvoditelja pismeno izvjestiti.

Clanak 31.
Pri sklapanju ovog ugovora o javnoj nabavi, ugovorne strane nisu
mijenjale uvijete zakljuéenog Okvirnog sporazuma.



Clanak 32.
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Narufitelj i Izvoditelj ce
rjeSavati sporazumno.

U slucaju nemogudnosti rjeSenja spora sporazumno, ugovorne strane
prihvacaju rieSenje nadieZnog suda u Rijeci.

Clanak 33.
Ovaj je Ugovor o javnim radovima sastavljen u 6 (Sest) istovjetnih
primjeraka, od kojih su 3 (tri) primjerka za Izvoditelja radova, a 3 (tri)
primjerka za Naruditelja.

Clanak 34.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

ZA IZVODITELJA: ZA NARUCITELJA:
Direktor: Ravnatelj:
Josip Mihelcié, dipl.ing. Milivoj Brozina, dipl.oec.

Klasa: 340-09/10-10/45
Ur. broj: 2170-02-05-10-
U Delnicama, ___ . .2010. U Rijeci, ___.__.2010.



